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Quadro sintetico dell'intervento Aggiornato al:
SS658 Potenza Melfi Provvedimento di classificazione (1) D.P.C.M. 08.07.2010
]
é Oggetto dell'intervento
% “S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti
© saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 -1° Stralcio C”
=
% Tipologia di intervento (2) M.S. 1
<§t Estensione :2,0 Km
% Corridoio / Itinerario TEN NO Cod. Progetto PZ164
LZL Cod. CUP: F81B16000740001 Cod. SIL
RUP o Resp. di Rif. Ing. Alessandro Medici Appaltabilita prevista nell'anno 2019
Recapiti del RUP o Resp. Tipo di procedura (3) Ordinaria
Anno riferimento elenco prezzi
if I'intervento prevede linserimento di corsie aggiuntive riservate ai veicoli lenti e/o pesanti
'% individuati in due tratti tra il km 0+000 ed il km 48+131. La localizzazione dei tratti ha tenuto
E conto del progetto di raddoppio dell’arteria previsto nell’ambito della realizzazione dell’Asse Nord-
z Sud Lauria-Candela, infrastruttura strategica di cui alla delibera CIPE 12/2001. E stato previsto,
% inoltre, 'adeguamento delle barriere di protezione ed il rifacimento della sovrastruttura stradale
E nonché il potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale. Sezione tipo: (assimilabile Cat.
5 C1) Nei tratti oggetto di inserimento della corsia aggiuntiva della larghezza di 3,50 m, la larghezza
=) complessiva della piattaforma sara portata dagli attuali 9,50 m a 14,00 m.
Livello Progettuale (5) Progetto definitivo in corso
Progettazione (6)
Costi di progettazione (7)
Qualita della Progettazione (8)
o Avanzamento / Previsioni delle SF PP PD PE
é fasi Progettuali (MM/AA) 08/09 12/17 10/18
3 Previsione dell'apertura della Previsione di approvazione della Previsione della pubblicazione
2 Conferenza di Servizi (MM/AA) | Delibera CIPE/ CdA ANAS (MM/AA) (MM/AA)
o 11/2018 12/2018
w
= Tipologia di appalto prevista APPALTO LAVORI SU PROGETTO ESECUTIVO
Previsione validazione del progetto|12/18
Quadro Programmatico di Riferimento (10) |Piano pluriennale 2015 — 2019 con appaltabilita 2016
_ =z Fonti di finanziamento (11)
E o
5y
<§( = Eventuale richiesta di variazione rispetto alla pianificazione vigente (12)
%‘ % Rimodulazione appaltabilita dal 2016 al 2018
=z O
= 2
o
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Quadro sintetico dell'intervento Aggiornato al:
PARERI (13) In fase di ottenimento | Ottenuto senza prescrizioni | Ottenuto con prescrizioni
= ARCHEOLOGICO X
E AMBIENTALE
&5 PAESAGGISTICO
CdS DPR383/94 2

URL Anas dell'intervento/Itinerario (14)
Previsione di pubblicizzazione sul sito ANAS

WEB

Coordinate Geografiche degli estremi del tracciato

Punto Iniziale Punto Finale

LAT.
LONG.
ALTIT.

FIRMA
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Planimetrie esplicative (15)

COROGRAFIA

PLANIMETRIA GENERALE

FIRMA
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Scheda di Cantierabilita del Progetto

a - Grado di autonomia funzionale del progetto (a = al

al - Esistenza di propedeuticita da rispettare

al

La realizzazione & subordinata al compimento di altri progetti

La realizzazione NON é subordinata al compimento di altri progetti

b - Grado di maturita progettuale

bl - adeguatezza del livello di definizione progettuale

progetto esecutivo approvato
progetto esecutivo in corso di realizzazione/approvazione
progetto definitivo approvato
solo progetto preliminare approvato X

bl

b2 - inquadramento in strumenti urbanistico-programmatori approvati
(E' possibile barrare piu risposte se l'intervento ricade in piu atti di programmazione)

b2

intervento coerente con la pianificazione settoriale e generale regionale X
intervento previsto da strumenti di pianificazione settoriale del beneficiario
intervento previsto da strumenti di pianificazione operativa del beneficiario

b3 - Grado di approfondimento della compatibilita ambientale

(E' possibile barrare piu risposte se l'intervento ricade in piu atti di programmazione)

intervento coerente con la pianificazione settoriale ambientale regionale

espletamento della procedura di VAS/VALINC dello strumento di pianificazione- programmazione,
nel quale e inquadrato, gia effettuato o non necessario; nel caso di progetti per la mobilita urbana,
il criterio prende atto positivamente del loro inserimento in Piani Urbani per la Mobilita (PUM)
verificati sotto il profilo della sostenibilita.

b3
=<

espletamento della procedura di VIA del progetto o VIA non necessario

b4 - Grado di condivisione tra i soggetti interessati

Intervento supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e
finanziatori

Intervento NON supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e
finanziatori X

b4
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b5 - Accettabilita sociale attesa

alta: la realizzazione dell'intervento e stata sollecitata dalle componenti X
sociali e comunque e considerata socialmente utile

b5

media: intervento non particolarmente interessante per le componenti sociali
bassa: intervento propenso ad incontrare un'opposizione sociale

NOTE

c - Rilevanza finanziaria in relazione ai tempi di spesa

c1 - Rilevanza finanziaria

alto = importo > 50 min EUR
medio-alto = importo compreso tra 25 e 50 min EUR X
media = importo compreso tra 10 e 25 min EUR
medio-basso = importo compreso tra 5 e 10 min EUR
basso =importo <5 min EUR

cl

c2 - Distanza temporale dal termine di eleggibilita della spesa

c2

alto = Conclusione entro Dicembre 2016
medio = Conclusione entro Giugno 2017
bassa = Conclusione entro Dicembre 2017

Indicatori di redditivita

Il progetto, caratterizzato da interventi saltuari su 40Km di asse, evidenzia la capacita di riduzione della
congestione nelle tratte soggette ad adeguamento, migliorando i livelli di servizio e la sicurezza della
circolazione. Si evidenzia un rapporto Benefici/Costi pari a 1,08, avendo considerato trenta anni di vita
utile dell’infrastruttura ed avendo valorizzato solo i risparmi di tempo di percorrenza e la riduzione di
incidentalita

VALUTAZIONI DPCM 3.8.12

FIRMA
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FATTORI
DECISIONALI

IMPATTI

[km/km tot.]

LIVELLO DI
SERVIZIO (22)

NOTE SULLA SCELTA
DEL TRACCIATO (23)

SICUREZZA

=

r

Fattori di valutazione

Ante-Intervento (16)

Post-Intervento

Flussi veicolari (17)

VTMG:
Veicoli leggeri 9.050
Veicoli pesanti 595

VTMG:
Veicoli leggeri 9.050
Veicoli pesanti 595

Incidentalita / Punti neri (18)

3 incidenti con 4 feriti

Riduzione incidenti del 60%
Riduzione feriti del 65%

Tempi di percorrenza [h] (19)

2 minuti 20 secondi

1 minuto 30 secondi

Impatto acustico (20): n° soggetti esposti

Impatto acustico (20): ricettori sensibili

Fattori di valutazione (21)

Ante - Intervento (16)

Post-Intervento

Restrizioni Archeologiche L1/Ltot

Restrizioni Paesaggistiche L2/Ltot
Restrizioni Idrogeologiche L3/Ltot
Restrizioni Geologiche L4/Ltot
Passaggi per centri abitati L5/Ltot

Nessuna restrizione  (Ltot.-L1-L2-L3-L4-L5)

Fattori di valutazione

Ante - Intervento (16)

Post-Intervento

Raggio Minimo di curvatura

Pendenza Massima

% di opere d’arte esistenti con adeguamento
sismico

% di opere d’arte esistenti con miglioramento
sismico

% di barriere di ritenuta stradale adeguate
alla Normativa di riferimento

% di impianti di illuminazione adeguati alla
Normativa di riferimento

% di impianti di segnaletica adeguati alla
Normativa di riferimento

Ante-Intervento

Post-Intervento

40%

70%

60%

30%

m|O|o|lw|>
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Note

1 Specificare il Provvedimento Legislativo di classificazione dell'infrastruttura stradale.

2 Tipologia di intervento: N.O. Nuova Opera
C.0O. Completamento Opera/Itinerario
M.S. Manutenzione Straordinaria

3 Tipo di Procedura: L.O. Legge Obiettivo
P.O. Procedura Ordinaria

4 Mostrare gli elementi salienti dell'intervento, evidenziandone l'intermodalita, la localizzazione, la funzionalita e gli aspetti

trasportistici.
5 Specificare lo stato progettuale (SF, PP, PD, PE).
6 Specificare se la Progettazione ¢ interna, mista o esterna.
7 Indicarne il Costo, anche in caso di progettazione interna.

8 Illustrare eventuali aspetti caratteristici della fase progettuale, dando evidenza delle particolarita del progetto.

9 Compilare uno dei due moduli (L.O. o P.O.) in base al tipo di procedura in essere.

10 Indicare lo storico della Programmazione e il Quadro Programmatico attuale nel quale ¢ inserito l'intervento.

11 Tllustrare eventuali altre fonti di finanziamento, diverse da quelle previste nel Contratto di Programma, allegando eventuali
delibere CIPE, Regionali, etc. (.pdf)

12 Indicare, ove presente la variazione di programmazione, le motivazioni che hanno reso necessario tale cambio di

pianificazione, specificando tempi e importi della nuova pianificazione.

13 Fornire, appena disponibili, copia pdf dei Pareri ottenuti

14 Indicare la pagina del sito in cui sono riportate le notizie sull'intervento.

15 Allegare il file formato pdf e copia cartacea della Planimetria generale e della Corografia

16 Caratteristiche quantitative riferite allo stato attuale delle infrastrutture presenti in loco.

17 Flussi veicolari: Transiti giornalieri, Volumi di traffico, Veicoli effettivi, Chilometri percorsi o Veicoli Teorici Medi

Giornalieri, per il tratto stradale di riferimento.
18 Indicare dati di incidentalita e la riduzione attesa in percentuale.

19 Esprimere il tempo necessario per raggiungere gli estremi del tracciato ante e post intervento.

20 Indicare il N° di individui esposti e di ricettori sensibili interessati dall'inquinamento acustico ad opera in esercizio.

21 Indicare i km di Infrastrutture ricadenti nell'area con restrizione, riferiti alla lunghezza totale dell'infrastruttura.

22 Espresso in % su tratta di intervento. Modulo facoltativo per il 1° anno di compilazione.

23 Descrizione sintetica delle diverse alternative di tracciato considerate e dei criteri di scelta tra le stesse.



QUADRO ECONOMICO

SOTTO VOCI IMPORTO (euro)
Importo per lavori Lavori a corpo € misura 22.000.000,00
Totale Lavori 22.000.000,00
Oneri della glcurezze}, non soggetti a 1.540.000,00

ribasso d'asta
Totale Lavori e Oneri Sicurezza 23.540.000,00

Somme a disposizione della
stazione appaltante
Interferenze 941.600,00
Rilievi, accertamenti, indagini 58.850,00
Allacciamento pubblici servizi 58.850,00
Imprevisti 1.561.077,95
Acquisizione aree o 1mm9b111 ¢ pertinenti 2.354.000,00
indennizzi
Fondo art 113 235.400,00
Spese per commissioni giudicatrici 23.540,00
Spese per commissari ex art. 240 85.000,00
Per copertura assicurativa 60.000,00
Spese per pubblicita e ANAC 50.000,00
Spese per prove di laboratorio 306.020,00
Spese per attivita di collaudo 35.357,08
Oneri di legge su spese tecniche 5.755,88
Spese per pronuncia compatibilita 17.882.43
ambientale
Totale Somme a Disposizione 5.793.333,33
Oneri di Investimento (12,5%) 3.666.666,67
Totale Importo dell'Investimento 33.000.000,00
FIRMA

Responsabile Progettazione e Realizzazione Lavori




(A) L'importo dei lavori ¢ determinato nel calcolo estimativo applicando alle quantita caratteristiche degli stessi. Il computo
metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei
prezzi unitari, dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8§,
del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. L'importo dei
lavori a misura, a corpo e in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione della lavorazioni ed importo per
l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e ¢), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico
relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262,
comma 2.

Quando il progetto definitivo ¢ posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita totali
delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantitd parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati
grafici. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi DPR 207/2010 art. 32 c.2

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la
utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

2) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richie-
sta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la
consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie d'accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissioni del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui ¢ indicata la quota

di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

(B) L'importo complessivo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla

funzionalita dell'opera e le opere di mitigazione e compensazione ambientale non pud superare il 2% dell'intero costo dell'opera.
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