



energy to inspire the world

Misterbianco (CT), lì 05 ottobre 2021
Prot. DI.SIC/765/URZ

Spett. le
Anas S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sicilia
anas@postacert.stradeanas.it

e p.c.
**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità - Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. Sicilia-Calabria**
Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia
Ufficio Conferenze dei Servizi
oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
centromazaradelvallo@pec.snam.it

OGGETTO: A29 “Palermo – Mazara del Vallo” - “Lavori per la realizzazione di un Centro Polifunzionale ANAS S.p.A. - Polizia Stradale di Alcamo presso lo svincolo A29 - Alcamo Ovest (TP)” Progetto esecutivo. Istanza per l’accertamento della conformità urbanistica e per l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell’opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). - Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincronica ai sensi dell’art.14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.– Indizione.

Metanodotto interferito: 4511090 “ALCAMO - GIARDINELLO” DN 400 (16”) - 75 bar.

Realizzazione di opere di protezione e/o varianti al gasdotto in esercizio interferito sul fondo sito in Comune di Calatafimi-Segesta (TP) foglio 1 mappali 670, 671, 210, 668, 666, 664, 662, 659, 743, 655, 747, 654, 651, 699 e altre - EAM33758

Con riferimento alla Vostra nota prot. n PRPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0010405 del 11/05/2021 scorso di pari oggetto, sulla base dell’esame degli elaborati progettuali definitivi inviati da codesto Ente in data 05/08/2021 scorso, per quanto di nostra competenza, esprimiamo **parere favorevole** alla realizzazione delle opere in oggetto, confermando che le stesse interferiscono con il metanodotto emarginato.

Al riguardo, è opportuno precisare, fin da ora, che il metanodotto emarginato, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui



D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*" (pubblicato sul *Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008*) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Ad integrazione di quanto già comunicato e delle valutazioni all'uopo effettuate, Vi comunichiamo che per risolvere l'interferenza si rende necessario procedere, a cura della scrivente Società ma con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatore, alla realizzazione di una variante al gasdotto emarginato, come rappresentato dalla progettazione definitiva che si allega alla presente, secondo quanto previsto dall'art. 27 - comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tali elaborati progettuali sono state evidenziate, tra l'altro, le aree da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori.

Resta inteso che tale progettazione definitiva dovrà essere inserita nel quadro progettuale complessivo oggetto di approvazione da parte dell'Autorità competente e che tale autorizzazione, relativamente alle opere di competenza della scrivente Società, sostituirà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i., anche ai fini urbanistici ed edilizi, "*..... ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato*" e consentirà, quindi, anche la realizzazione delle opere finalizzate al superamento dell'interferenza in oggetto.

Vi precisiamo, inoltre, che la scrivente Società, sulla scorta dei predetti elaborati progettuali, ha stimato, in via definitiva, gli oneri per la risoluzione dell'interferenza - non comprensivi delle indennità relative alle occupazioni temporanee per l'esecuzione dei lavori e quelle relative alla stipula di concessione gratuita a nostro favore, che restano comunque a totale carico del soggetto tenuto al pagamento di € **390.490,00** (trecentonovantamilaquattrocentonovanta/00) oltre IVA nella misura dovuta.

L'importo di cui sopra verrà attribuito quanto ad € **15.730,00** (stimati) a copertura degli oneri sopportati dalla scrivente Società in conseguenza della dismissione dei beni a fronte della risoluzione dell'interferenza (importo pari al valore residuo di tali beni riconosciuto ai fini tariffari) e quanto ad € **374.760,00** (stimati) a copertura parziale del valore delle "nuove opere" tale da non determinare sostanzialmente maggiori aggravii sul sistema tariffario.

Vogliate, pertanto, comunicare alla scrivente Società gli estremi del soggetto



tenuto al pagamento in via anticipata e, in particolare, la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la Partita IVA dello stesso indicando, altresì, l'aliquota IVA applicabile al corrispettivo dei lavori necessari al superamento dell'interferenza in oggetto e gli eventuali estremi di esenzione sollevando, sin da ora, la scrivente Società da ogni onere e responsabilità nel caso di contestazioni e/o di contenziosi di carattere tributario e/o fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri Organi eventualmente competenti al riguardo.

In applicazione a quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e dal D.M. 03.04.2013 n.55 in materia di fatturazione elettronica, Vogliate comunicare alla scrivente Società il "Codice univoco" e gli eventuali ulteriori riferimenti necessari per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura a codesta Amministrazione.

Resta peraltro inteso che il soggetto tenuto al pagamento dovrà provvedere, inoltre, a liquidare la fattura che sarà emessa dalla scrivente Società per l'importo di **€195.245,00** (centonovantacinquemiladuecentoquarantacinque/00) oltre IVA pari al **50%** più IVA del costo preventivato e al successivo versamento del restante importo **€195.245,00** (centonovantacinquemiladuecentoquarantacinque/00) oltre IVA pari al **50%** più IVA del costo preventivato, su presentazione di fattura (scadenza 30gg.), degli oneri preventivati per la risoluzione delle interferenze prima dell'inizio dei nostri lavori, mediante bonifico bancario a favore di Snam Rete Gas S.p.A. presso Intesa San Paolo S.p.A. Piazzale Supercortemaggiore, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – IBAN IT10C0306984561100000001993, citando nella causale il "Codice Rivalsa" indicato in oggetto ed inviando copia della relativa disposizione di pagamento.

Vi specifichiamo, al riguardo, che in caso di ritardato pagamento della fattura sono dovuti alla scrivente Società, sull'importo fatturato, gli interessi di mora pari al tasso comunicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n.192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti percentuali.

Decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza della fattura, il mancato pagamento della stessa da parte del soggetto che vi è tenuto costituirà motivo di risoluzione del presente impegno fermo restando l'addebito, da parte della scrivente Società, delle spese sostenute.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori si dovessero rendere necessari interventi e/o modifiche non previsti nel progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi, è fatto salvo il diritto della scrivente Società ad ottenere, dal soggetto aggiudicatore, il rimborso di tutti gli oneri dalla stessa effettivamente sostenuti per la risoluzione dell'interferenza in oggetto. Qualora, invece, al termine dei lavori relativi al superamento dell'interferenza in oggetto e all'esito della consuntivazione di tutti i relativi oneri, sarà accertato che sono state poste a disposizione della scrivente



Società somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente rese necessarie, quest'ultima procederà al relativo rimborso in favore del soggetto aggiudicatore.

Vi precisiamo che, subordinatamente ai tempi necessari per l'acquisizione da parte ns. dei materiali e degli eventuali permessi, il tempo occorrente per la risoluzione delle interferenze sopra descritte, è stimabile in **12 mesi**, a decorrere dalla data ultima:

- di ricezione del progetto definitivo dell'opera approvato;
- del pagamento anticipato del **50% + IVA** del costo preventivato per la risoluzione dell'interferenza;
- della disponibilità, da parte Vostra o del soggetto aggiudicatore, delle aree interessate dalla realizzazione delle ns. opere.

L'inserimento della variante comporterà l'interruzione del metanodotto con conseguente inevitabile sospensione dell'erogazione gas alle utenze ad esso collegate e pertanto, riteniamo sin d'ora opportuno precisare **che i tempi di inserimento delle varianti saranno comunque subordinati anche alle più favorevoli condizioni di esercizio del gasdotto** al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le utenze coinvolte.

Resta inteso che la scrivente Società, in mancanza, rimane sollevata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata risoluzione dell'interferenza, sia nei Vostri confronti che di terzi.

Per ottemperare all'obbligo di una gestione in sicurezza del superamento delle interferenze e al fine di ottenere un efficace coordinamento operativo si fa riferimento alle **"Condizioni generale tecnico-amministrative che regolano i rapporti tra Anas e Snam Rete Gas in materia di attraversamenti e parallelismi delle reciproche infrastrutture"** stipulato tra Snam Rete Gas S.p.A. e Anas S.p.A. il 10 ottobre 2017 e che regola i reciproci impegni, rapporti, responsabilità anche con il diverso soggetto aggiudicatore.

In virtù della preesistenza degli impianti di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. rispetto alle opere in progetto, resta inteso:

- che le opere Snam Rete Gas dovranno necessariamente essere effettuate prima dell'inizio dei lavori di ANAS S.p.A. e che all'interno della fascia di sicurezza non potrà essere intrapreso alcun lavoro senza preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas S.p.A.;
- che codesto Ente gestore dell'opera interferente non potrà dare luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fidejussioni, canoni, una tantum, etc.) nei confronti della scrivente;
- che la scrivente, qualora si renda necessario modificare e/o sostituire alcuni tratti della condotta interferita, successivamente alla realizzazione delle opere interferenti, è autorizzata, fin da ora, ad effettuare, a propria cura e spese e previo



accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente, tutti gli interventi di adeguamento ritenuti necessari, senza dover versare alcun canone e/o cauzione;

- che, qualora a seguito di modifiche delle infrastrutture interferenti, la scrivente ritenga necessario intervenire sui propri impianti, tutti gli oneri relativi agli interventi di adeguamento delle proprie opere saranno a totale carico del gestore della stessa infrastruttura interferente.

Codesto Ente gestore dell'opera interferente resta, inoltre, obbligato fin da ora a:

- sollevare la scrivente Società da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti.
- non effettuare, nel corso dei lavori, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o interventi di qualsiasi genere, ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili, entro l'intera fascia di sicurezza larga m. 20.00 (venti/00), senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente Società;
- definire e verbalizzare con il Centro Snam Rete Gas di Mazara del Vallo, direttamente o tramite l'impresa esecutrice dei lavori, quali competenti e responsabili in materia, le "procedure di esecuzione dei lavori" al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare quella relativa alla sicurezza;
- realizzare e mantenere agibile, a personale e mezzi le strade e/o gli accessi agli impianti della scrivente Società ricollocati e/o adeguati a seguito dei lavori in oggetto, affinché gli stessi siano, ai fini della sicurezza, sempre e in qualunque momento facilmente raggiungibili.

La scrivente Società provvederà, a propria cura ma a totali spese del soggetto tenuto al pagamento, ad eseguire le opere di spostamento e/o adeguamento del proprio impianto nei tratti indicati nella cartografia allegata, nonché ad ottenere le autorizzazioni previste dalle norme in vigore. Quest'ultima, tuttavia, non darà corso ai lavori di propria competenza prima di essere in possesso dei permessi pubblici necessari e dei titoli costitutivi di servitù idonei e opponibili ai terzi per la posa del metanodotto in variante. In ogni caso, gli eventuali ritardi nel rilascio di tutti i permessi di cui sopra non potranno essere imputati, per nessun motivo ed in nessun caso, alla scrivente Società.

In caso di mancato ottenimento di dette autorizzazioni o degli idonei titoli sui fondi interessati dalle opere, con conseguente impedimento all'esecuzione della variante, la scrivente Società resta comunque manlevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato. In tale eventualità, verrà addebitato al soggetto tenuto al pagamento l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata.



Vi ribadiamo che, all'interno della fascia di sicurezza del gasdotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e senza gli opportuni accordi con il competente Centro Snam Rete Gas di Mazara del Vallo per definire il verbale relativo ai "rischi specifici", nonché le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo ulteriore verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

In difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti.

Nel precisarVi che il predetto Centro Snam Rete Gas di Mazara del Vallo resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto



Head Distretto Sicilia
Giorgio Varisco

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i

Allegati:

1. 00-SIC-281-INQ_Inquadramenti;
2. 01-SIC-281-PL_SDF.pdf;
3. 02-SIC-281-PP_SDP.pdf;
4. 03-SIC-281-OC_Occup.Suolo;
5. 04-SIC-281-FS_Plan.Fascia Sicur;
6. 05-SIC-281-DS_Plan. Distanze Anas;
7. 06-SIC-281-TP_Partici.T.P.;
8. 07-SIC-281-RT_Rel.Fattibilita;
9. 09-SIC-281-ED_Elenco Ditte;
10. Preventivo per macro-voci.



METANODOTTO - 4511090 "ALCAMO - GIARDINELLO" DN 400 (16") - 75 bar

A29 "Palermo – Mazara del Vallo" - "Lavori per la realizzazione di un Centro Polifunzionale ANAS S.p.A. - Polizia Stradale di Alcamo presso lo svincolo A29 - Alcamo Ovest (TP) - Realizzazione di opere di protezione e/o varianti al gasdotto in esercizio interferito sul fondo sito in Comune di Calatafimi-Segesta (TP).

PREVENTIVO PER MACRO VOCI

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO (IMPONIBILE)	IVA (se e nella misura dovuta)
PROGETTAZIONE e SUPERVISIONE LAVORI	27.210,00 €	5.986,20 €
PRESTAZIONI INTERNE	56.740,00 €	12.482,80 €
MATERIALI e TRASPORTI	55.180,00 €	12.139,60 €
LAVORI	114.370,00 €	25.161,40 €
GAS DI FUNZIONAMENTO	118.400,00 €	26.048,00 €
TOTALE PARZIALE	371.900,00 €	81.818,00 €
IMPREVISTI 5%	18.590,00 €	4.089,80 €
TOTALE PREVENTIVO	390.490,00 €	85.907,80 €