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AUTOSTRADA ASTI - CUNEO

TRONCO Il - LOTTO 6A

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

N° Prog.

Nome File

Titolo Elaborato

01 - PARTE GENERALE

scala

Rev.

Data Rev.

01.01 - Generale

01. 01. 01 01.01.01_P017_D_GEN_EE_001_C |Elenco Elaborati C 15-5-2023
01. 01. 02 | 01.01.02 P017_ D GEN_RG 001 B [Relazione generale B 15-5-2023
01. 01. 03 | 01.01.03 P017 D GEN _CO 001 A [Corografia generale 1:25000 A 31-05-2021
01. 01. 04 | 01.01.04 P017 D _GEN_PL 001 B [Planimetria generale 1:10000 B 15-5-2023
01. 01. 05 01.01.05_P017_D_GEN_FL_001_B |Profilo generale 1:10000/1000( B 15-5-2023
01. 01. 06 | 01.01.06 P017 D _GEN DV _001 B |Verifiche di tracciato e visibilita - ASTI - Tav.1 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 07 | 01.01.07_P017_D_GEN_DV_002 B |Verifiche di tracciato e visibilita - ASTI - Tav.2 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 08 | 01.01.08 P017 D_GEN DV _003 B |Verifiche di tracciato e visibilita - ASTI - Tav.3 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 09 | 01.01.09_P017_D_GEN_DV_004 B |Verifiche di tracciato e Visibilita - CUNEO - Tav.1 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 10 | 01.01.10 P017 D_GEN DV _005 B |Verifiche di tracciato e Visibilita - CUNEO - Tav.2 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 11 01.01.11_P017_D_GEN_DV_006_B |Verifiche di tracciato e Visibilita - CUNEO - Tav.3 1:2000 B 15-5-2023
01. 01. 12 | 01.01.12_P017_D_GEN_RG_002 A Relazione_ di_riscontro (MiTE 96362/2022, MIC 41624/2021, DGR 12/4465, A 15-11-2022
Osservazioni del Pubblico)
01. 01. 13 | 01.01.13_P017_D_GEN_RG_003_A |Relazione di ottemperanza alle prescrizioni del voto n. 52/2022 del CSLP A 15-5-2023
Relazione a riscontro del parere endoprocedimentale Ministero della Cultura prot.
01. 01 14 [ = 4386 del 03/02/2023 ad esito degli approfondimenti del tavolo tecnico A 15/212023
01.03 - Capitolati
01. 03. 01 01.03.01_P017_D_SPE_NG _001_A [Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali A
01. 03. 02 01.03.02 P017_D SPE _NT 001 A |[Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Vol. 1 A 31-05-2021
01. 03. 03 01.03.03_P017_D _SPE_NT 002 A |Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Vol. 2 A 31-05-2021
01. 03. 04 01.03.04 P017 D SPE _NT 003 A |Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Vol. 3 A 31-05-2021
01. 03. 05 01.03.05_P017_D _SPE_NT 004 A |Disciplinare prestazionale degli impianti elettromeccanici A 31-05-2021
01. 03. 06 01.03.06 P017 D SPE _NT 005 A |Disciplinare prestazionale degli impianti speciali A 31-05-2021
01. 03. 07 01.03.07_P017_D _SPE_CR 001_A |Cronoprogramma lavori A 31-05-2021
01.04 - Servizi interferiti
01. 04. 01 01.04.01_P017 D _INT _PL 001 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 1 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 02 01.04.02_P017_D_INT_PL_002 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 2 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 03 01.04.03 P017 D INT _PL 003 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 3 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 04 01.04.04_P017_D_INT_PL_004 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 4 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 05 01.04.05 P017 D INT _PL 005 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 5 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 06 01.04.06_P017_D_INT_PL_006 A [CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE TAVOLA 6 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 07 01.04.07_P017_D _INT PP _001_A |RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE TAVOLA 1 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 08 01.04.08_P017_D_INT_PP_002_A |RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE TAVOLA 2 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 09 01.04.09 P017_D INT PP 003 A |RISOLUZIONIDELLE INTERFERENZE TAVOLA 3 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 10 01.04.10_P017_D_INT_PP_004_A |RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE TAVOLA 4 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 11 01.04.11_P017_D INT PP _005 A |RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE TAVOLA 5 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 12 01.04.12_P017_D_INT_PP_006_A |RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE TAVOLA 6 1:2000 A 31-05-2021
01. 04. 13 01.04.13 P017 D INT_SH 001_A [FASCICOLI SCHEDE A.L.A.C. Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi - A 31-05-2021
01. 04. 14 01.04.14_P017_D_INT_SH 002_A [FASCICOLI SCHEDE ENEL Distribuzione S.p.A - A 31-05-2021
01. 04. 15 01.04.15 P017_D INT_SH 003 A [FASCICOLI SCHEDE 2i Rete Gas - A 31-05-2021
01. 04. 16 01.04.16_P017_D_INT_SH 004 A |[FASCICOLI SCHEDE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - A 31-05-2021
01. 04. 17 01.04.17_P017 D INT_SH 005 A |[FASCICOLI SCHEDE FASTWEB - A 31-05-2021
01. 04. 18 01.04.18 P017 D INT SH 006 A |FASCICOLI SCHEDE Tecnoedil S.p.A. - Ciclo idrico integrato - A 31-05-2021
01. 04. 19 01.04.19 P017 D INT_SH 007 A |[FASCICOLI SCHEDE TIM -TELECOM - A 31-05-2021
01. 04. 20 01.04.20_P017_D_INT_SH 008 A [FASCICOLI SCHEDE WIND 3 - A 31-05-2021
01. 04. 21 01.04.21 P017_D INT_SH 009 A |[FASCICOLI SCHEDE ENEL GREEN POWER - A 31-05-2021
01. 04. 22 01.04.22_P017_D _INT_SH 010 _A [FASCICOLI SCHEDEAPE RINNOVABILI S.R.L - A 31-05-2021
01. 04. 23 01.04.23 P017_D INT RH 001_A |RELAZIONE E STIME - A 31-05-2021

Elenco elaborati



AUTOSTRADA ASTI - CUNEO

TRONCO Il - LOTTO 6A

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

01.07 - Viabilita di cantiere "Dorsale interna”

N° Prog. Nome File Titolo Elaborato scala Rev. Data Rev.
01.05 - Espropri
01. 05. 01 01.05.01_P017_D_ESP_PL_001_B fclza;\ln)o particellare di esproprio -Planimetria catastale-Tavola 1-Comune di Cherasco 1:2.000 B 15-5.2023
01. 05. 02 01.05.02_P017_D_ESP_PL_002 B :Dclzalx\ln)o particellare di esproprio -Planimetria catastale -Tavola 1 -Comune di La Morra 1:2.000 B 15-5.2023
01. 05. 03 01.05.03_P017_D_ESP_PL_003_B :Dclzalx\ln)o particellare di esproprio -Planimetria catastale -Tavola 2 -Comune di La Morra 1:2.000 B 15-5.2023
01. 05. 04 01.05.04_P017_D_ESP_PL_004_B [Piano particellare di esproprio - Planimetria catastale - Tavola 1 - Comune di Verduno 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 05 01.05.05_P017_D_ESP_PL_005_B [Piano particellare di esproprio - Planimetria catastale - Tavola 2 - Comune di Verduno 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 06 01.05.06_P017_D_ESP_PL_006_B :Dclzalx\ln)o particellare di esproprio - Planimetria catastale - Tavola 1 - Comune di Roddi 1:2.000 B 15-5.2023
01. 05. 07 | 01.05.07 P017_D ESP _ED 001 B [Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Comune di Cherasco (CN) 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 08 01.05.08 P017 D ESP ED 002 B |Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Comune di La Morra (CN) 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 09 | 01.05.09 P017_D ESP_ED 003 B [Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Comune di Verduno (CN) 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 10 01.05.10 P017 D ESP ED 004 B |Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Comune di Roddi (CN) 1:2.000 B 15-5-2023
01. 05. 16 | 01.05.16 P017 D ESP _ED 007 A [Piano particellare di esproprio - Elenco ditte aggiornato - A 15-5-2023
01.06 - Quadro siti per cave e discariche e cantierizzazione
01. 06. 01 01.06.01_P017_D_CAN_RH_001_A |Relazione sulla cantierizzazione - A 31-05-2021
01. 06. 02 | 01.06.02 P017_D CAN PP _001_A [Planimetria aree e viabilita di cantiere - tav.1 1:2.000 A 31-05-2021
01. 06. 03 | 01.06.03 P017_D CAN_PP_002_A [Planimetria aree e viabilita di cantiere - tav.2 1:2.000 A 31-05-2021

01.08 - Viabilita di cantiere "pista Verduno"

01. 07. 01 01.07.01 P017 D CAN PP 001 A [Planimetria di progetto 1:1000 A 31-05-2021
01. 07. 02 01.07.02 P017_D_CAN_FL 001_A [Profili longitudinali - tav. n°1 A 31-05-2021
01. 07. 03 [ 01.07.03_P017_D_CAN_FL _002_A |Profili longitudinali - tav. n°2 1:1000/100 A 31-05-2021
01. 07. 04 | 01.07.04 P017 D_CAN_SZ 001 A [Sezioni trasversali - tav. n°1 1:200 A 31-05-2021
01. 07. 05 01.07.05_P017_D_CAN_SZ 002_A [Sezioni trasversali - tav. n°2 A 31-05-2021
01. 07. 06 | 01.07.06 P017 D _CAN_SZ 003 A [Sezioni trasversali - tav. n°3 A 31-05-2021
01. 07. 07 01.07.07_P017_D_CAN_SZ 004_A [Sezioni trasversali - tav. n°4 A 31-05-2021
01. 07. 08 | 01.07.08 P017 D _CAN_SZ 005 A [Sezioni trasversali - tav. n°5 A 31-05-2021

01.10 - Viabilita di cantiere "pista area operativa n°4"

01. 08. 01 01.08.01_P017_D CAN PP _001_A [Planimetria di progetto 1:1000 A 31-05-2021

01. 08. 02 01.08.02_P017_D_CAN_FL_001_A |Profili longitudinali 1:1000/100 A 31-05-2021

01. 08. 03 | 01.08.03 P017 D CAN_SZ 001 _A [Sezioni trasversali 1:200 A 31-05-2021
01.09 - Viabilita di cantiere "pista aree operative n°2 e n°3"

01. 09. 01 01.09.01_P017_D CAN PP _001_A [Planimetria di progetto 1:1000 A 31-05-2021

01. 09. 02 01.09.02_P017_D_CAN_FL_001_A |Profili longitudinali 1:1000/100 A 31-05-2021

01. 09. 03 | 01.09.03 P017 D _CAN_SZ 001 _A [Sezioni trasversali 1:200 A 31-05-2021

01.11 - Viabilita di cantiere "pista aree operative n°5 e n°6"

01. 10. 01 | 01.10.01 P017 D _CAN PP 001 A |Planimetria di progetto 1:1000 A | 31-05-2021
01. 10. 02 | 01.10.02 P017 D CAN FL 001 A |Profili longitudinali 1:1000/100 | A | 31-05-2021
01. 10. 03 | 01.10.03 PO17 D CAN SZ 001 A |Sezioni trasversali 1:200 A | 31-05-2021

01.12.01 P017_ D CAN PP 001 _A

01.12 - Viabilita di cantiere "pista area operativa n°7"
Planimetria di progetto

1:1000

01. 11. 01 | 01.11.01 P017 D _CAN PP 001 A |Planimetria di progetto 1:1000 A | 31-05-2021
01. 11. 02 | 01.11.02 P017 D CAN FL 001 A |Profili longitudinali 1:1000/100 | A | 31-05-2021
01. 11. 03 | 01.11.03 P0O17 D CAN SZ 001 A |Sezioni trasversali 1:200 A | 31-05-2021

31-05-2021

01.12.02_P017_D_CAN_FL 001_A

Profili longitudinali

1:1000/100

31-05-2021

01.12.03 P017 D CAN SZ 001 A

01.13.01 P017 D CAN PP 001 _A

01.14.01 P017 D MOA RH 001 B

Sezioni trasversali

01.13 - Fasi esecutive

01.14 - Monitoraggio Ambientale

Progetto di monitoraggio ambientale - Relazione

1:200

1:2.000

31-05-2021

31-05-2021

31-10-2022

1:5000

01.15 - Sistema di Gestione Ambientale dei Cantieri

B
02 01.14.02 P017_D MOA PL 001 B [Planimetria del monitoraggio ambientale B 31-10-2022
01. 14. 03 | 01.14.03 P017_ D MOA PL 002 A [Planimetria del monitoraggio ambientale - fattori biotici 1:5000 A 31-05-2021
01. 14. 04 | 01.14.04 P0O17_D MOA PL 003 _A [Planimetria del monitoraggio ambientale - fattori abiotici 1:5000 A 31-05-2021

01.15.01_P017_D_AMB_MP_001_A

Manuale del sistema di gestione ambientale

31-10-2022

02 | 01.15.02 P017_D_AMB_MP_002 B IManuaIe operativo di autocontrollo per la gestione ambientale del cantiere

| 31-10-2022 |

Elenco elaborati
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PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

Nome File Titolo Elaborato Data Rev.

01.16 - Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo
. 01.16.01_P017_D _GER _RH_001_B [Relazione tecnica
01. 16. 02 01.16.02 P017_D _GER _CF _001_A [Report analitici delle analisi di caratterizzazione ambientale

15-11-2022

B
A 31-05-2021
01. 16. 03 01.16.03 P017 D GER PL 001 B |Planimetria di ubicazione dei campioni di caratterizzazione ambientale 1:5000 B 15-11-2022
01.16.04 P017_ D GER PL_002_A [Carta delle viabilita 1:25000 A 31-05-2021
01.17 - Sicurezza dei cantieri
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza | | A | 31-05-2021 |
01.18 - Piano Reperimento e gestione Materiali litoidi
01.18.01_P017_D GEN_RG 001 _A [Relazione tecnica A 31-05-2021
01. 18. 02 | 01.18.02 P017_D_GEN_SH 001_A [Schede Tecnico-descrittive - A 31-05-2021
01. 18. 03 | 01.18.03 P017_ D _AMB_CV_003 A [Quadro sinottico vincoli e complementari idoneita del territorio - A 31-05-2021
01. 18. 04 | 01.18.04 P017 D GEN RG 001 A [Relazione tecnica integrativa - A 31-05-2021
01. 18. 05 | 01.18.05 P017 D _AMB _PL 001 A [Planimetria flussi di traffico e bilancio materiali litoidi 1:25000 A 31-05-2021
01.19 - Ponte bailey per piste di cantiere
01. 19. 01 01.19.01_P017_ D OMN_PL _001_A |Inquadramento impalcati 1:200/2000 A 31-05-2021
01. 19. 02 | 01.19.02 P017_ D OMN CA 001 A [Carpenteria impalcato 1:25 A 31-05-2021
01. 19. 03 | 01.19.03 P017_D OMN_CA 002 A [Carpenteria spalle 1:50 A 31-05-2021
01. 19. 04 | 01.19.04 P017_D_OMN_RC 001_A [Relazione di calcolo Ponte Baile - A 31-05-2021
02 - STUDI E INDAGINI
02.01 - Geologia e idrogeologia
02. 01. 01 02.01.01 P017_ D GEO RA 001 A |Relazione geologica ed idrogeologica generale A 31-05-2021
02. 01. 02 | 02.01.02 P017 D GEO _CG 001 A [Carta Geologica Geomorfologica 1:5000 A 31-05-2021
02. 01. 03 | 02.01.03 P017 D GEO CD 001 A [Carta idrogeologica 1:5000 A 31-05-2021
02. 01. 04 | 02.01.04 P017_ D_GEO FG 001 A [Profilo geologico 1:2500/250 A 31-05-2021
02. 01. 05 | 02.01.05 P017 D GEO FG 002 A [Sezioni geologiche -Tav. 1 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 01. 06 | 02.01.06 P017 D GEO FG 003 A [Sezioni geologiche -Tav. 2 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 01. 07 | 02.01.07_P017_D _GEO_SD 001_A [Studio delle aree in frana A 31-05-2021
02. 01. 08 | 02.01.08 P017 D GEO _SD 002 A [Ubicazione aree in frana 1:5000 A 31-05-2021
02. 01. 09 02.01.09_P017_D_GEO_FG _004_A |Sezioni geologiche delle aree in frana 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 01. 10 | 02.01.10 P017 D GEO SD 003 A [Studio idro-geologico dell'area A 31-05-2021
02. 01. 11 02.01.11 P017 D GEO PG 001 A [Ubicazione indagini geognostiche - Tav. 1 1:2000 A 31-05-2021
02. 01. 12 | 02.01.12 P017_D_GEO PG 002 A [Ubicazione indagini geognostiche - Tav. 2 1:2000 A 31-05-2021
02. 01. 13 | 02.01.13 P017 D GEO PG 003 A [Ubicazione indagini geognostiche - Tav. 3 1:2000 A 31-05-2021
02. 01. 14 | 02.01.14 P017_D_GEO _SH 001 _A [Schede inclinometri e piezometri A 31-05-2021
02. 01. 15 | 02.01.15 P017 D GEO CD 002 A [Carta iconografica piezometri ed inclinometri 1:5000 A 31-05-2021
02. 01. 16 | 02.01.16 P017_ D GEO SH 002 A [Schede sorgenti A 31-05-2021
02. 01. 17 | 02.01.17_P017_D_GEO_SH_003 A \S/glat;graﬂe dei sondaggi e foto delle cassette catalogatrici, prove geotecniche in sito A 31-05-2021
02. 01. 18 | 02.01.18 P017_D_GEO_SH 004 A \S/glatizgrafie dei sondaggi e foto delle cassette catalogatrici, prove geotecniche in sito - A 31-05-2021
02. 01. 19 | 02.01.19 P017 D _GEO_SH_005 A \S/glat:iagrafie dei sondaggi e foto delle cassette catalogatrici, prove geotecniche in sito - A 31-05-2021
02. 01. 20 | 02.01.20_P017_D_GEO_SH_006_A |Stratigrafie e foto dei pozzetti, prove geotecniche in sito A 31-05-2021
02. 01. 21 02.01.21_P017_D_GEO_IG_001_A |Indagini geofisiche e monitoraggi A 31-05-2021
02.02 - Geotecnica
02. 02. 01 02.02.01 P017_D GEO RB 001 A |Relazione geotecnica generale A 31-05-2021
02. 02. 02 | 02.02.02 P017 D GEO FT 001 _A [Profilo geotecnico - Tav. 1 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 02. 03 02.02.03 P017 D GEO FT 002 A [Profilo geotecnico - Tav. 2 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 02. 04 | 02.02.04 P017_ D GEO FT 003 A [Profilo geotecnico - Tav. 3 1:2000/200 A 31-05-2021
02. 02. 05 | 02.02.05 P017 D GEO _CF 001 A [Certificati delle prove di laboratorio su campioni prelevati dai sondaggi - Vol. 1 A 31-05-2021
02. 02. 06 02.02.06_P017_D _GEO _CF _002_A |Certificati delle prove di laboratorio su campioni prelevati dai sondaggi - Vol. 2 A 31-05-2021
02. 02. 07 | 02.02.07 P017 D GEO CF 003 A [Certificati delle prove di laboratorio su campioni prelevati dai sondaggi - Vol. 3 A 31-05-2021
02. 02. 08 02.02.08 P017_D _GEO _CF 004 A |Certificati delle prove di laboratorio su campioni prelevati dai sondaggi - Vol. 4 A 31-05-2021
02. 02. 09 | 02.02.09 P017 D _GEO_CF_005 A [Certificati delle prove di laboratorio su campioni prelevati dai pozzetti A 31-05-2021
02.03 - Sismica
02.04 - Idrologia ed idraulica
02. 04. 01 02.04.01 P017 D IDR_RI 001 B [Relazione idrologica e geomorfologica - Fiume Tanaro - B 31-10-2022
02. 04. 02 02.04.02_P017_D_IDR_RI_002 A [Relazione idrologica e idraulica - Idrografia minore - A 31-05-2021
02. 04. 03 02.04.03 P017_D IDR_RI 003 A [Relazione idrologica e idraulica - Smaltimento acque di piattaforma - A 31-05-2021
02. 04. 04 02.04.04 P017_D _IDR_PL_001_A [Planimetria di individuazione delle sezioni idrauliche e profilo idrico di piena 1:10000/500 A 31-05-2021
02. 04. 05 02.04.05 P017_D IDR_PL 002 A |[Bacini idrografici minori 1:5000 A 31-05-2021
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02.05 - Archeologia - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

scala

Rev.

Data Rev.

02. 05. 01 02.05.01 P017_D ARC RH 001 _A |Relazione archeologica - A 31-05-2021
02. 05. 02 02.05.02 P017 D ARC CS 001 A [Carta dei siti e del rischio del rischio archeologico relativo asse 1:10.000 A 31-05-2021
02. 05. 03 02.05.03_P017_D_ARC_PP_001_A |Progettazione indagini archeologiche asse varie A 31-05-2021
02. 05. 04 02.05.04 P017 D ARC RH 002 A |Documentazione indagini archeologiche asse - Relazione Tecnica - Area A - A 31-05-2021
02. 05. 05 02.05.05_P017_D_ARC_DF _001_A |Documentazione indagini archeologiche asse - fotografie digitali - Area A - A 31-05-2021
02. 05. 06 02.05.06 P017 D ARC PP 002 A Documentazione indagini archeologiche asse - Posizionamento delle indagini varie A 31-05-2021
- - = - - = eseguite - Area A
02. 05. 07 02.05.07 P017 D ARC RH 003 A |Relazione sondaggi archeologici preliminari varie A 31-10-2022
02. 05. 08 02.05.08 P017_D _ARC PP _003 A |Rilievo archeologico - Localizzazione delle Trincee varie A 31-10-2022

02.06 - Bonifica ordigni bellici

02. 06. 01 02.06.01 P017_D BOB _PL 001 A [Planimetria da prog. 0+000 a prog. 0+400 - Tavola 1 1:1000 A 31-05-2021
02. 06. 02 02.06.02 P017_ D BOB PL 002 A |Planimetria da prog. 0+400 a prog. 1+200 - Tavola 2 1:1000 A 31-05-2021
02. 06. 03 02.06.03 P017_D BOB _PL 003 A |Planimetria da prog. 1+200 a prog. 2+000 - Tavola 3 1:1000 A 31-05-2021
02. 06. 04 | 02.06.04 P017 D BOB PL 004 A [Planimetria da prog. 2+000 a prog. 2+800 - Tavola 4 1:1000 A 31-05-2021
02. 06. 05 02.06.05 P017_D BOB _PL 005 A |Planimetria da prog. 2+800 a prog. 3+700 - Tavola 5 1:1000 A 31-05-2021
02. 06. 06 | 02.06.06 P017 D BOB PL 006 A [Planimetria da prog. 3+700 a prog. 4+400 - Tavola 6 1:1000 A 31-05-2021
02.07 - Compatibilita paesaggistica
02. 07. 01 02.07.01_P017_D_AMB_RH_001_A |Relazione Paesaggistica ai sensi del D.Igs. n. 42 del 2004 - A 31-05-2021
02. 07. 02 02.07.02_P017_D_AMB_CY_001_B |Carta dei vincoli e delle tutele 1:10000 B 31-10-2022
02. 07. 03 02.07.03 P017_D_AMB_CY 002 A [Carta degli elementi di struttura del paesaggio 1:5000 A 31-05-2021
02. 07. 04 | 02.07.04 P017 D AMB_CY 003 A [Carta della morfologia del paesaggio 1:10000 A 31-05-2021
02. 07. 05 | 02.07.05 P017 D AMB_CZ 001_A [Carta della percezione visiva e dell'intervisibilita 1:10000 A 31-05-2021
02. 07. 06 | 02.07.06 P017 D AMB _CY 004 A [Carta dei valori paesaggistici 1:25000 A 31-05-2021
02. 07. 07 | 02.07.07_P017 D_AMB_RE 001_A [Fotosimulazioni - A 31-05-2021
02.08 - Studio di Incidenza
02. 08. 01 02.08.01_P017 D _SIN RH 001 A [Relazione - 31-05-2021
02. 08. 02 02.08.02_P017_D_SIN_CY_001_A |Carta siti natura 2000 1:50000 31-05-2021
02.09 - Studio Acustico
02. 09. 01 02.09.01_P017_D_ACU_RH_001_A |Acustica - esercizio e cantieri - Relazione tecnica A 31-05-2021
02. 09. 02 02.09.02 P017 D ACU CF 001 A |Acustica - Misure di rumore Ante Operam A 31-05-2021
02. 09. 03 02.09.03_P017_D_ACU_SH_001_A :((;:Ssstt;;a - CENSIMENTO DEI RICETTORI - Schede di censimento dei ricettori A 31-05-2021
02. 09. 04 02.09.04_P017_D_ACU_PL_001_A Acu§t|ca'- (.JE‘NSIME'N'ITO I.DE.I 'RICE'TTO'RI - Tavola localizzazione dei ricettori: A 31-05-2021
destinazioni d'uso, piani e limiti applicabili
02. 09. 05 | 02.09.05 P017 D ACU MA 001 A |Acustica - IMPATTI DI ESERCIZIO - Mappe di rumore Leq (6-22) e Leq (22-6 31-05-2021
03 - PROGETTO STRADALE
03.01 - Dati di tracciamento - Asse principale
03. 01. 01 03.01.01 _P017 D CAS PT 001 A [Planimetria di tracciamento - Carreggiata ASTI - Tavola 1 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 02 03.01.02_P017_D _CAS PT 002 A [Planimetria di tracciamento - Carreggiata ASTI - Tavola 2 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 03 03.01.03 P017_D CAS PT 003 A [Planimetria di tracciamento - Carreggiata ASTI - Tavola 3 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 04 03.01.04 P017_D _CAS PT 004 A |Planimetria di tracciamento - Carreggiata CUNEO Tavola 1 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 05 03.01.05 P017_D CAS PT 005 A |Planimetria di tracciamento - Carreggiata CUNEO Tavola 2 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 06 03.01.06_P017_D _CAS PT 006 _A |Planimetria di tracciamento - Carreggiata CUNEO Tavola 3 1:2000 A 31-05-2021
03. 01. 07 03.01.07_P017_D _CAS_TR _007_A [Tabulati di tracciamento A 31-05-2021
03.02 - Dati di progetto - Asse principale
03. 02. 01 03.02.01 P017_D CAS PP 001 B |Planimetria da prog. 0+000 a prog. 0+800 - Tavola 1 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 02 | 03.02.02 P017_D CAS PP 002 B [Planimetria da prog. 0+800 a prog. 1+600 - Tavola 2 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 03 03.02.03 P017_D CAS PP 003 B |Planimetria da prog. 1+600 a prog. 2+400 - Tavola 3 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 04 | 03.02.04 P017_D CAS PP 004 B [Planimetria da prog. 2+400 a prog. 3+200 - Tavola 4 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 05 03.02.05 P017_D CAS PP 005 B |Planimetria da prog. 3+200 a prog. 4+000 - Tavola 5 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 06 03.02.06_P017_D_CAS_PP_006_B [Planimetria da prog. 4+000 a prog. 5+000 - Tavola 6 1:1000 B 15-5-2023
03. 02. 07 03.02.07_P017_D_CAS_FL_001_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 0+000 a prog. 0+800 - Tavola 1 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 08 03.02.08_P017_D_CAS_FL_002_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 0+800 a prog. 1+600 - Tavola 2 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 09 03.02.09_P017_D_CAS_FL_003_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 1+600 a prog. 2+400 - Tavola 3 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 10 03.02.10_P017_D_CAS_FL_004_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 2+400 a prog. 3+200 - Tavola 4 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 11 03.02.11_P017_D_CAS_FL_005_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 3+200 a prog. 4+000 - Tavola 5 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 12 03.02.12_P017_D_CAS_FL_006_B [Profilo longitudinale - Carreggiata ASTI - da prog. 4+000 a prog. 5+000 - Tavola 6 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 13 03.02.13_P017_D_CAS_FL_007_B |Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 0+000 a prog. 0+800 - Tavola 1 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 14 03.02.14_P017_D_CAS_FL_008 B [Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 0+800 a prog. 1+600 - Tavola2 | 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 15 03.02.15_P017_D_CAS_FL_009_B [Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 1+600 a prog. 2+400 - Tavola 3 | 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 16 03.02.16_P017_D_CAS_FL_010_B [Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 2+400 a prog. 3+200 - Tavola 4 | 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 17 03.02.17_P017_D_CAS_FL_011_B [Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 3+200 a prog. 4+000 - Tavola5 | 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 18 03.02.18_P017_D_CAS_FL_012_B [Profilo longitudinale - Carreggiata CUNEO - da prog. 4+000 a prog. 5+000 - Tavola 6 | 1:1000/100 B 15-5-2023
03. 02. 19 03.02.19_P017_D_CAS_SZ_001_B |Sezioni trasversali di computo - Piattaforma separata dir. Asti 1:200 B 15-5-2023
03. 02. 20 03.02.20_P017_D_CAS_SZ 002_B |Sezioni trasversali di computo - Piattaforma separata dir.Cuneo 1:200 B 15-5-2023
03. 02. 21 03.02.21 P017_ D CAS TA 001 _A |Tabulati di computo - ASTI A 31-05-2021
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03. 02. 22

03. 03. 01

03.02.22 P017 D CAS TA 002 A

03.03.01 P017 D _CAS PP 001 A

Tabulati di computo - CUNEO
03.03 - Ripristino viabilita locali
Planimetria di progetto

1:1000

31-05-2021

31-05-2021

03. 03. 02

03.03.02_P017_D_CAS_FL 001_A

Profili longitudinali

1:1000/100

31-05-2021

03. 03. 03

03. 04. 01

03.03.03 P017_ D _CAS_SZ 001_A

03.04.01 P017 D _CAS PP 001 A

Sezioni trasversali
03.04 - Ripristino viabilita locali
Planimetria di progetto

1:200

1:1000

>|>(>

31-05-2021

31-05-2021

03. 04. 02

03.04.02_P017_D_CAS_FL _001_A

Profili longitudinali

1:1000/100

31-05-2021

03. 04. 03

03. 05. 01

03.04.03 P017 D CAS SZ 001 A

03.05.01 P017 D _CAS PP 001 A

Sezioni trasversali
03.05 - Ripristino viabilita locali
Planimetria di progetto

1:200

1:1000

>|>(>

31-05-2021

31-05-2021

03. 05. 02

03.05.02_P017_D_CAS_FL 001_A

Profili longitudinali

1:1000/100

31-05-2021

03. 05. 03

03.05.03 P017_ D _CAS _SZ 001_A

Sezioni trasversali
03.06 - Ripristino viabilita locali

1:200

>|>(>

31-05-2021

03.07 - Ripristino viabilita locali

03. 06. 01 | 03.06.01 P0O17 D CAS PP 001 A |Planimetria di progetto 1:1000 A | 31-05-2021
03. 06. 02 | 03.06.02 PO17 D CAS FL 001 A |Profili longitudinali 1:1000/100 | A | 31-05-2021
03. 06. 03 | 03.06.03 P017 D CAS SZ 001 A |Sezioni trasversali 1:200 A | 31-05-2021

03.08 - Ripristino viabilita locali

03. 07. 01 | 03.07.01 P0O17 D _CAS PP 001 A |Planimetria di progetto 1:1000 A | 31-05-2021
03. 07. 02 | 03.07.02 PO17 D _CAS FL 001 A |Profili longitudinali 1:1000/100 | A | 31-05-2021
03. 07. 03 | 03.07.03 P017 D CAS SZ 001 A |Sezioni trasversali 1:200 A | 31-05-2021

03.10 - Sezioni tipo e particolari costruttivi

03. 08. 01 03.08.01_P017_D CAS PP _001_A [Planimetria di progetto 1:1000 A 31-05-2021

03. 08. 02 03.08.02_P017_D_CAS_FL_001_A |Profili longitudinali 1:1000/100 A 31-05-2021

03. 08. 03 | 03.08.03 P017 D _CAS_SZ 001 A [Sezioni trasversali 1:200 A 31-05-2021
03.09 - Ripristino viabilita locali

03. 09. 01 03.09.01_P017_D CAS PP _001_A [Planimetria di progetto 1:1000 A 31-05-2021

03. 09. 02 03.09.02_P017_D_CAS_FL_001_A |Profili longitudinali 1:1000/100 A 31-05-2021

03. 09. 03 | 03.09.03 P017 D _CAS_SZ 001 A [Sezioni trasversali 1:200 A 31-05-2021

sbocco delle tubazioni di scarico
03.11 - Barriere di sicurezza

03. 10. 01 03.10.01_P017_D _CAS ST 001 B |Asse principale 1:100 B 15-5-2023
03. 10. 02 03.10.02_P017_D_CAS_PC _001_A [Piazzola di sosta - Colonnina S.0O.S. - Recinzione e cavidotti varie A 31-05-2021
03. 10. 03 03.10.03_P017_D_CAS_ST 002 A [Sezioni tipo opere di raccolta acque di piattaforma - Tavola 1 varie A 31-05-2021
03. 10. 04 03.10.04 P017 D CAS ST 003 A |Sezioni tipo opere di raccolta acque di piattaforma - Tavola 2 varie A 31-05-2021
03. 10. 05 03.10.05_P017_D _CAS_ST 004 A |Sezioni tipo opere di raccolta acque di piattaforma - Tavola 3 varie A 31-05-2021
03. 10. 06 03.10.06 P017 D CAS ST 005 A |Sezioni tipo opere di raccolta acque di piattaforma su ponte e viadotto varie A 31-05-2021
03. 10. 07 03.10.07_P017_D _CAS_ST 006 _A |[Opere di protezione del rilevato autostradale in fascia B - Planimetria varie A 31-05-2021
03. 10. 08 03.10.08 P017 D CAS ST 007 A |Opere di protezione del rilevato autostradale in fascia B - Profili e sezioni tipo varie A 31-05-2021
03. 10. 09 03.10.09_P017_D_CAS_ST_008_A Sezioni tipo del sifone di attraversamento del Canale Verduno e dei manufatto di varie A 31-05-2021

04 - OPERE PER LA REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI
04.01 - Asse principale

03. 11. 01 03.11.01_P017_D BDS RT _001_A [Relazione tecnica A 31-05-2021
03. 11. 02 03.11.02 P017_D BDS PL 001_A [Planimetria - Tavola 1 1:2000 A 31-05-2021
03. 11. 03 03.11.03_P017_D BDS PL_002_A [Planimetria - Tavola 2 1:2000 A 31-05-2021
03. 11. 04 | 03.11.04 P017_D BDS PL 003 A [Planimetria - Tavola 3 1:2000 A 31-05-2021
03. 12. 01 03.12.01_P017_D SOV _PL_001_A |Asse principale - Tavola 1 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 02 03.12.02 P017_D SOV _PL 002 A |Asse principale - Tavola 2 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 03 | 03.12.03 P017 D _SOV _PL _003_A [Asse principale - Tavola 3 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 04 03.12.04 P017 D SOV _PL 004 A |Asse principale - Tavola 4 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 05 | 03.12.05 P017 D SOV _PL 005 A [Asse principale - Tavola 5 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 06 03.12.06 P017 D SOV _PL 006 A |Asse principale - Tavola 6 1:1000 A 31-05-2021
03. 12. 07 | 03.12.07_P017 D SOV_PC 001 _A [Segnaletica Orizzontale e Verticale - Particolari costruttivi - Tavola 1 VARIE A 31-05-2021

04. 01. 01 04.01.01_P017_D IDP_PL 001 A [Planimetria della rete di drenaggio da prog. 0+000 a prog. 0+800 - Tavola 1 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 02 04.01.02 P017_D IDP_PL 002 A |Planimetria della rete di drenaggio da prog. 0+800 a prog. 1+600 - Tavola 2 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 03 04.01.03 P017_D IDP_PL 003 A [Planimetria della rete di drenaggio da prog. 1+600 a prog. 2+400 - Tavola 3 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 04 04.01.04 P017 D IDP_PL 004 A |Planimetria della rete di drenaggio da prog. 2+400 a prog. 3+200 - Tavola 4 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 05 04.01.05_P017 D IDP_PL 005 A [Planimetria della rete di drenaggio da prog. 3+200 a prog. 4+000 - Tavola 5 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 06 04.01.06 P017 D IDP_PL 006 A |Planimetria della rete di drenaggio da prog. 4+000 a prog. 5+000 - Tavola 6 1:1000 A 31-05-2021
04. 01. 07 04.01.07_P017_D _IDP_PL_007_A |[Corografia con individuazione dei punti di recapito della rete di drenaggio 1:5000 A 31-10-2022

04. 02. 01

04.02.01 P017 D IDP_ST 001 B

04.02 - Impianti Trattamento Acque
Sezioni tipo e particolari costruttivi impianti di trattamento acque di piattaforma

varie

31-10-2022
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05 - OPERE D'ARTE IN SEDE / Opere d'arte maggiore

05.01 - Ponte sul Rio dei Deglia

scala

Rev.

Data Rev.

05. 01. 01 05.01.01_P017_D_OMG_RT_001_A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 01. 02 05.01.02_P017_D _OMG_PL_001_A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 01. 03 | 05.01.03 P017 D OMG _PZ 001 A [Pianta impalcato e prospetto longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 01. 04 | 05.01.04 P017_D_OMG _PZ 002 A [Pianta fondazioni e sezione longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 01. 05 | 05.01.05 P017 D OMG PZ 003 A [Pianta scavi ed opere provvisionali 1:200 A 31-05-2021
05. 01. 06 | 05.01.06 P017 D_OMG_CA_001_A [Carpenteria impalcato Varie A 31-05-2021
05. 01. 07 | 05.01.07 P017 D OMG_CA 002 A [Carpenteria spalla A 1:50 A 31-05-2021
05. 01. 08 | 05.01.08 P017 D_OMG_CA_003 A [Carpenteria spalla B 1:50 A 31-05-2021
05. 01. 09 | 05.01.09 P017 D OMG PC 001 A [Apparecchi d'appoggio, giunti e dispositivi sismici Varie A 31-05-2021
05. 01. 10 | 05.01.10 P017_ D OMG_PC 002 A [Tabella materiali e dettagli costruttivi Varie A 31-05-2021
05.02 - Ponte Opera 3
05. 02. 01 | 05.02.01 P017 D OMG RT_001 A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 02. 02 | 05.02.02 P017 D OMG_PL 001 A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 02. 03 05.02.03 P017_D_OMG _PZ 001_A |Pianta impalcato e prospetto longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 02. 04 | 05.02.04 P017 D _OMG PZ 002 A [Pianta fondazioni e sezione longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 02. 05 | 05.02.05 P017_ D_OMG_PZ 003 A [Pianta scavi ed opere provvisionali 1:200 A 31-05-2021
05. 02. 06 | 05.02.06 P017 D OMG _CA 001 A [Carpenteria impalcato Varie A 31-05-2021
05. 02. 07 | 05.02.07 P017 D _OMG _CA_002_A [Carpenteria spalla A 1:50 A 31-05-2021
05. 02. 08 | 05.02.08 P0O17 D OMG_CA 003 A [Carpenteria spalla B 1:50 A 31-05-2021
05. 02. 09 | 05.02.09 P017 D _OMG_PC 001 _A [Apparecchi d'appoggio, giunti e dispositivi sismici Varie A 31-05-2021
05. 02. 10 | 05.02.10 P017 D_OMG_PC 002 A |[Tabella materiali e dettagli costruttivi Varie A 31-05-2021
05.03 - Ponte SP7
05. 03. 01 05.03.01_P017_D_OMG_RT_001_A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 03. 02 05.03.02_P017_D OMG_PL_001_A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 03. 03 | 05.03.03 P017_ D OMG PZ 001 C [Pianta impalcato e prospetto longitudinale 1:200 C 15-5-2023
05. 03. 04 | 05.03.04 P017_D_OMG PZ 002 _C [Pianta fondazioni e sezione longitudinale 1:200 C 15-5-2023
05. 03. 05 | 05.03.05 P017 D OMG _PZ 003 A [Pianta scavi ed opere provvisionali 1:200 A 31-05-2021
05. 03. 06 | 05.03.06 P0O17_D OMG_CA 001 _A [Carpenteria metallica generale - direzione Asti 1.200 A 31-05-2021
05. 03. 07 | 05.03.07 P017 D OMG_CA 002 A [Carpenteria metallica generale direzione Cuneo 1:200 A 31-05-2021
05. 03. 08 | 05.03.08 P017_ D OMG_CA 003 _C [Carpenteria metallica - Sezioni trasversali 1:50 C 15-5-2023
05. 03. 09 | 05.03.09 P017 D OMG_CA 004 A [Carpenteria spalla A 1:50 A 31-05-2021
05. 03. 10 | 05.03.10 P017 D_OMG_CA_005 A [Carpenteria spalla B 1:50 A 31-05-2021
05. 03. 11 | 05.03.11 P017 D OMG _CA 006 A [Carpenteria pile 1:50 A 31-05-2021
05. 03. 12 | 05.03.12 _P017_D_OMG_PC 001 _A [Apparecchi d'appoggio, giunti e dispositivi sismici Varie A 31-05-2021
05. 03. 13 | 05.03.13 P017 D OMG PC 001 A [Tabella materiali e dettagli costruttivi Varie A 31-05-2021
05. 03. 14 | 05.03.14 P017_D OMG RT 002 B [Relazione Tecnica proposta modifica impalcato - B 15-5-2023
05.04 - Ponte canale Enel
05. 04. 01 | 05.04.01 P017 D_OMG_RC_001_A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 04. 02 | 05.04.02 P017 D OMG_PL 001 A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 04. 03 05.04.03 P017_D_OMG _PZ 001_A |Pianta impalcato e prospetto longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 04. 04 | 05.04.04 P017 D _OMG _PZ 002 A [Pianta fondazioni e sezione longitudinale 1:200 A 31-05-2021
05. 04. 05 | 05.04.05 P017_ D_OMG _PZ 003 A [Pianta scavi ed opere provvisionali 1:200 A 31-05-2021
05. 04. 06 | 05.04.06 P0O17 D OMG _CA 001 A [Carpenteria impalcato Varie A 31-05-2021
05. 04. 07 | 05.04.07 P017 D _OMG _CA_002_A [Carpenteria spalla A 1:50 A 31-05-2021
05. 04. 08 | 05.04.08 P0O17 D OMG_CA 003 A [Carpenteria spalla B 1:50 A 31-05-2021
05. 04. 09 | 05.04.09 P017_ D _OMG_PC 001 A [Apparecchi d'appoggio, giunti e dispositivi sismici Varie A 31-05-2021
05. 04. 10 | 05.04.10 P017_D_OMG_PC _002_A |[Tabella materiali e dettagli costruttivi Varie A 31-05-2021
05.05 - Muro di Sostegno Ponte Rio dei Deglia
05. 05. 01 | 05.05.01_P017_D_OMG_RC_001_A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 05. 02 05.05.02_P017_D OMG_PL_001_A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 05. 03 | 05.05.03 P017_D_OMG_CA_001_A [Carpenteria generale Varie A 31-05-2021

05. 06.

01

05.06.01_P017_D_OMG_RT 001_A

05.06 - Muri di Sostegno Opera 3
Relazione tecnica e di calcolo

31-05-2021

05. 06.

02

05.06.02 P017_ D_ OMG _PL 001 _A

Planimetria di inquadramento dell'opera

1:500

31-05-2021

05. 06.

03

05.06.03 P017_ D _OMG_CA 001_A

Carpenteria generale

Varie

>(>[>

31-05-2021

05.07 - Muri di Sostegno Ponte canale Enel

05. 07. 01 | 05.07.01_P017_D_OMG_RC_001_A [Relazione tecnica e di calcolo - A 31-05-2021
05. 07. 02 05.07.02_P017_D OMG_PL_001_A [Planimetria di inquadramento dell'opera 1:500 A 31-05-2021
05. 07. 03 | 05.07.03 P017 D OMG_CA 001 _A [Carpenteria generale Varie A 31-05-2021
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06 - OPERE GEOTECNICHE

06.01 - Trincee

scala

Rev.

Data Rev.

06. 01. 01 | 06.01.01_P017_D OPG_RC _001_A [Relazione di calcolo delle trincee - A 31-05-2021
06. 01. 02 06.01.02_P017_D_OPG _PZ 001_A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO1 Tav 1 Varie A 31-05-2021
06. 01. 03 06.01.03 P017 D OPG PZ 002 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO1 Tav 2 Varie A 31-05-2021
06. 01. 04 06.01.04 P017_D_OPG _PZ 003 _A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO2 Tav 1 Varie A 31-05-2021
06. 01. 05 | 06.01.05 P017_D OPG PZ 004 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRN02 Tav 2 Varie A 31-05-2021
06. 01. 06 06.01.06_P017_D_OPG _PZ 005 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO3 Tav 1 Varie A 31-05-2021
06. 01. 07 06.01.07_P017_ D OPG PZ 006 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO3 Tav 2 Varie A 31-05-2021
06. 01. 08 06.01.08 P017_D _OPG PZ 007_A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO3 Tav 3 Varie A 31-05-2021
06. 01. 09 06.01.09 P017 D OPG PZ 008 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO3 Tav 4 Varie A 31-05-2021
06. 01. 10 06.01.10_P017_D _OPG _PZ 009 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRN04 Tav 1 Varie A 31-05-2021
06. 01. 11 06.01.11 P017 D OPG PZ 010 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRN04 Tav 2 Varie A 31-05-2021
06. 01. 12 06.01.12 P017_D OPG PZ 011_A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRN04 Tav 3 Varie A 31-05-2021
06. 01. 13 06.01.13 P017 D OPG PZ 012 A [Planimetria, prospetto e sezioni dell'opera di sostegno TRNO4 Tav 4 Varie A 31-05-2021
06.02 - Rilevati
06. 02. 01 | 06.02.01_P017_D OPG_RC 001_A [Relazione di calcolo dei rilevati A 31-05-2021
06. 02. 02 06.02.02 P017_D_OPG _PZ 001_A [Planimetria e sezioni degli interventi di consolidamento per RLVO01 Varie A 31-05-2021
06. 02. 03 06.02.03 P017_D OPG PZ 002 A [Planimetria e sezioni degli interventi di consolidamento per RLV02 Varie A 31-05-2021
06. 02. 04 06.02.04 P017_D_OPG _PZ 003_A [Planimetria e sezioni degli interventi di consolidamento per RLV03 Varie A 31-05-2021
06. 02. 05 | 06.02.05 P017 D OPG PZ 004 A [Planimetria e sezioni degli interventi di consolidamento per RLV04 Varie A 31-05-2021
06. 02. 06 06.02.06_P017_D_OPG PZ 005 A [Planimetria degli interventi di consolidamento per RLV05 Varie A 31-05-2021
06. 02. 07 06.02.07_P017_ D OPG PZ 006 A [Sezioni degli interventi di consolidamento per RLV05 Varie A 31-05-2021
06. 02. 08 06.02.08 P017_D_OPG _PZ 007 _A [Planimetria dei rilevati in terra rinforzata RLV06 e RLV07 Varie A 31-05-2021
06. 02. 09 | 06.02.09 P017_D OPG_PZ 008 A [Sezioni dei rilevati in terra rinforzata RLV06 e RLV07 Varie A 31-05-2021
06. 02. 10 06.02.10 P017 D OPG PZ 009 A |[Sezioni dei rilevati in terra rinforzata RLV06 e RLV07 Varie A 31-05-2021
06. 02. 11 06.02.11_P017_D_OPG_PZ 010_A ;Iflvng;etria e sezioni degli interventi di consolidamento per rilevato in terra rinforzata Varie A 31-05-2021
06. 02. 12 | 06.02.12 P017_D OPG_PZ 011_A [Planimetria degli interventi di consolidamento per RLV08 Varie A 31-05-2021

06.03 - Stabilizzazione aree in frana

06. 03. 01 06.03.01 P017 D OPG RC 001 B [Relazione di calcolo degli interventi di stabilizzazione delle aree in frana B 31-10-2022
06. 03. 02 06.03.02 P017_D _OPG _PZ 001_B [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB01 Varie B 31-10-2022
06. 03. 03 06.03.03 P017_D OPG PZ 002 B [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB01 Varie B 31-10-2022
06. 03. 04 06.03.04 P017_D_OPG _PZ 003 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB02 Varie A 31-05-2021
06. 03. 05 | 06.03.05 P017_ D OPG PZ 004 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB02 Varie A 31-05-2021
06. 03. 06 06.03.06_P017_D_OPG _PZ 005 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB03 Varie A 31-05-2021
06. 03. 07 06.03.07_P017_D OPG PZ 006 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB03 Varie A 31-05-2021
06. 03. 08 06.03.08 P017_D_OPG _PZ 007 _B [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB04 Varie B 31-10-2022
06. 03. 09 06.03.09 P017_D OPG PZ 008 B [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB04 Varie B 31-10-2022
06. 03. 10 06.03.10_P017_D_OPG _PZ 009 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB05 Varie A 31-05-2021
06. 03. 11 06.03.11_P017_D OPG PZ 010 A [Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB05 Varie A 31-05-2021
A

06. 03.

06. 04.

12

01

06.03.12 P017 D OPG PZ 011 A

06.04.01_P017 D MNG RH 001 A

Planimetria e sezioni degli interventi di stabilizzazione STB05
06.04 - Monitoraggio geotecnico
Piano di monitoraggio geotecnico

31-05-2021

31-10-2022

06. 04.

02

06.04.02_P017_D_MNG_PZ 001_A

Ubicazione strumentazione di monitoraggio - Tav.1

Varie

31-10-2022

06. 04.

03

06.04.03 P017_ D_MNG PZ 002 A

Ubicazione strumentazione di monitoraggio - Tav.2

Varie

31-10-2022

06. 04.

04

06.04.04 P017_D_MNG _PZ 003 A

Ubicazione strumentazione di monitoraggio - Tav.3
07 - OPERE D'ARTE MINORI
07.01 - Sottopasso scatolare strada poderale Pk

>(>(>|>

31-10-2022

07. 01. 01 | 07.01.01_P017_D_OMN_RC_001_A [Relazione di tecnica e di calcolo A 31-05-2021

07. 01. 02 07.01.02_P017_D_OMN_PZ 001_A |Stralcio planimetrico, pianta, prospetti e sezioni varie A 31-05-2021

07. 01. 03 | 07.01.03 P017_D_OMN_PZ 002_A [Pianta scavi varie A 31-05-2021
A

07. 01.

04

07.01.04 P017 D OMN CA 001 A

Struttura scatolare - carpenteria e particolari
07.02 - Sottopasso scatolare strada poderale Pk 1+700

31-05-2021

07. 02. 01 07.02.01 P017 D OMN RC 001 A |Relazione di tecnica e di calcolo A 31-05-2021
07. 02. 02 | 07.02.02 P017 D OMN _PZ 001 A [Stralcio planimetrico, pianta, prospetti e sezioni varie A 31-05-2021
07. 02. 03 | 07.02.03 P017 D OMN _PZ 002 A [Pianta scavi varie A 31-05-2021
07. 02. 04 | 07.02.04 PO17_D OMN_CA 001 _A [Struttura scatolare - carpenteria e particolari varie A 31-05-2021

07.03 - Manufatti scatolari Pk 0+643

07. 03. 01 | 07.03.01_P017_D_OMN_RC_001_A [Relazione di tecnica e di calcolo A 31-05-2021
07. 03. 02 07.03.02_P017_D_OMN_PZ 001_A |Stralcio planimetrico, pianta, prospetti e sezioni varie A 31-05-2021
07. 03. 03 | 07.03.03 P017_D_OMN_PZ 002_A [Pianta scavi varie A 31-05-2021
07. 03. 04 | 07.03.04 P017_D OMN_CA 001_A [Struttura scatolare - carpenteria e particolari varie A 31-05-2021
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07.04 - Tombini circolari

scala

Rev.

Data Rev.

07.05.01_P017 D OMN RC 001 A

07.05 - Tombini scatolari
Relazione di calcolo tombini scatolari

07. 04. 01 | 07.04.01_P017_D_OMN_RC_001_A [Relazione di calcolo tombini circolari varie A 31-05-2021
07. 04. 02 | 07.04.02 P017_ D OMN _PZ 001 _A [Tombino circolare D=1500 pk 1+220,15 varie A 31-05-2021
07. 04. 03 | 07.04.03 P017 D OMN PZ 002 A [Tombino circolare D=1500 pk 1+302,50 varie A 31-05-2021
07. 04. 04 | 07.04.04 P017_ D OMN _PZ 003 A [Tombino circolare D=1500 pk 1+492,15 varie A 31-05-2021
07. 04. 05 | 07.04.05 P017 D OMN PZ 004 A [Tombino circolare D=1000 pk 1+541,34 varie A 31-05-2021
07. 04. 06 | 07.04.06 P017 D OMN _PZ 005 A [Tombino circolare D=1000 pk 1+601,30 varie A 31-05-2021
07. 04. 07 07.04.07 P017_ D OMN PZ 006 A |Tombino circolare D=1000 pk 1+707,90 varie A 31-05-2021
07. 04. 08 | 07.04.08 P017_ D OMN _PZ 007 A [Tombino circolare D=1000 pk 3+050,80 varie A 31-05-2021
07. 04. 09 07.04.09 P017 D OMN_PZ 008 A |Tombino circolare D=1000 pk 3+180,11 varie A 31-05-2021
07. 04. 10 | 07.04.10 P017_ D OMN _PZ 009 A [Tombino circolare D=600 pk 3+229,32 varie A 31-05-2021
07. 04. 11 07.04.11 P017 D OMN_PZ 010 A |Tombino circolare D=1000 pk 3+282,41 varie A 31-05-2021
07. 04. 12 | 07.04.12 P017_ D OMN _PZ 011 _A [Tombino circolare D=1000 pk 3+999,98 varie A 31-05-2021
07. 04. 13 | 07.04.13 P017 D OMN PZ 012 A [Tombino circolare D=1000 pk 4+196,93 varie A 31-05-2021

07.04.14 P017_ D OMN_PZ 013 A [Tombino circolare D=1500 pk 4+500,00 A 31-05-2021

31-05-2021

07.05.02 P017_ D _OMN_PZ 001_A

Tombino deviazione fosso 2.00x2.00 L=47,60m pk 2+004,60
07.06 - Deviazione Canale Enel

31-05-2021

07. 06. 01 [ 07.06.01 P0O17 D OMN PZ 001 A [Planimetria, profilo e sezioni 31-05-2021

07.07.01_P017_D_OMN_PZ 001_A

07.07 - Sistemazione Rio dei Deglia
Planimetria, profilo e sezioni tipo

31-05-2021

07. 07.

02

07.07.02 P017_ D OMN_SZ 001 _A

Sezioni di intervento - Tavola 1

1:100

31-05-2021

07.07.03 P017_D_OMN_SZ 002 A

07.08.01_P017_D_OMN_PZ 001_A

Sezioni di intervento - Tavola 2
07.08 - Sistemazione Rio San Giacomo
Planimetria e profilo

31-05-2021

31-05-2021

07.08.02 P017_ D OMN _SZ 001 _A

Sezioni
07.09 - Impluvio opera 3

31-05-2021

07. 09. 01 [ 07.09.01 P017 D OMN_PZ 001 _A [Planimetria, profilo e sezioni 31-05-2021

07.10 - Sistemazione del canale Enel in corrispondenza delle pile del viadotto
Verduno

07. 10._01 | 07.10.01_P017_D_OMN_PZ 001 A 31-05-2021

08 - OPERE INTEGRATIVE LOTTO 7
08.01 - Sistemazione rio San Michele

08. 03.

01

08.03.01_P017_ D OPI_PL 001 _A

08.03 - Svincolo Bra/Marene - Opere complementari
Planimetria demolizioni

1:500

08. 01. 01 08.01.01_P017_D OPI RH 001 A |Relazione idraulica - A 31-05-2021
08. 01. 02 08.01.02 P017_ D OPI PZ 001_A |Planimetria, profilo e sezioni tipo varie A 31-05-2021
08. 01. 03 08.01.03 P017_D OPI _SZ 001_A [Sezioni trasversali - Tavola 1 1:100 A 31-05-2021
08. 01. 04 08.01.04_P017_D OPI_SZ 002_A [Sezioni trasversali - Tavola 2 1:100 A 31-05-2021
08.02 - Parte stradale
08. 02. 01 08.02.01_P017_D OPI CO 001 _A |Corografia di inquadramento 1:10000 A 31-05-2021
08. 02. 02 08.02.02 P017_D OPI PL 001 _A |Planimetria Stato di Fatto 1:500 A 31-05-2021
08. 02. 03 08.02.03 P017 D OPI PP 001 A [Planimetria di progetto 1:500 A 31-05-2021
08. 02. 04 08.02.04 P017 D OPI FL 001 _A [Profilo longitudinale Rampa A 1:1000/100 A 31-05-2021
08. 02. 05 08.02.05 P017_D OPI FL 002 A |Profilo longitudinale Rampa B 1:1000/100 A 31-05-2021
08. 02. 06 08.02.06 P017_D OPI_SZ 001 _A [Sezioni trasversali Rampa A 1:200 A 31-05-2021
08. 02. 07 08.02.07_P017_D OPI SZ 002 A |Sezioni trasversali Rampa B 1:200 A 31-05-2021
08. 02. 08 08.02.08 P017_D OPI ST 001 A [Sezioni tipo e particolari costruttivi varie A 31-05-2021

31-05-2021

08. 03. 02 08.03.02 P017_D OPI PL 002 A |Planimetria smaltimento acque 1:500 31-05-2021
08. 03. 03 08.03.03 P017_D OPI PL 003 A |Planimetria segnaletica 1:500 31-05-2021
08. 03. 04 08.03.04_P017_D_OPI_PL_004_A |Planimetria barriere di sicurezza 1:500 31-05-2021

08. 03.

05

08.03.05_P017_D OPI_PL 005 A

Planimetria fasi esecutive
08.04 - Svincolo Bra/Marene - Parte strutturale

1:500

>|>(>(>]>

31-05-2021

08. 04. 01 [ 08.04.01 P017 D OPI CA 001 _A [Manufatti accesso cunicolo esattori - carpenterie solette di copertura 31-05-2021

08.05 - Svincolo Bra/Marene - Impianti

08. 05. 01 08.05.01 P017 D OPI PL 001 A [Fondazioni impianto di illuminazione 1:500 31-05-2021

08.06 - Opere d'arte in sede / Interventi di riqualificazione - Viadotto Tanaro 4

08. 06. 01 | 08.06.01 P017 D OMG_PL _001_A [Inquadramento dell'opera A 31-05-2021
08. 06. 02 | 08.06.02 P017_D_OMG _PZ 001_A [Sistemazioni sotto impalcato - Bonifiche 1:1000 A 31-05-2021
08. 06. 03 | 08.06.03 P017 D OMG PZ 002 A [Sistemazioni sotto impalcato - Reti e cancelli Varie A 31-05-2021
08. 06. 04 | 08.06.04 P017_ D OMG _PZ 003 A [Sistemazioni su impalcato - Barriere e reti Varie A 31-05-2021
08. 06. 05 | 08.06.05 P017 D OMG _CA 001 A [Sistemazioni su impalcato - Sostituzione giunti Varie A 31-05-2021
08. 06. 06 08.06.06 P017 D IDR_PL_001 A |Sistemazione idraulica - Planimetria 1:500 A 31-05-2021
08. 06. 07 08.06.07 P017 D IDR_PC 001 B [Sistemazione idraulica - Vasca di prima pioggia 1:100 B 31-10-2022
08. 06. 08 08.06.08 P017_D IDR_CA 004 A |Sistemazione idraulica - Relazione di calcolo - A 31-05-2021
08.07 - Adeguamento Svincolo di Cherasco - Segnaletica Orizzontale e Verticale
08. 07. 01 08.07.01_P017_D _SOV_PL 001 _A |Uscita Cherasco - Carreggiata direzione Cuneo Varie A 31-05-2021
08. 07. 02 08.07.02 P017_D SOV _PL 002 A |Uscita Cherasco - Carreggiata direzione Asti Varie A 31-05-2021
08. 07. 03 | 08.07.03 P017 D _SOV _PL_003 A [Svincolo di Cherasco Varie A 31-05-2021
08. 07. 04 08.07.04 P017 D SOV _PL 004 A |Svincolo di Cherasco - Rifacimento pavimentazioni Varie A 31-05-2021
08. 07. 05 | 08.07.05 P017 D_SOV_PL 005 A [Bretella di Ccherasco Varie A 31-05-2021
08. 07. 06 | 08.07.06 P017 D SOV_CA 001 A [Portale a bandiera tipo 1 1:50 A 31-05-2021
08. 07. 07 | 08.07.07_P017 D SOV_CA 002 A [Portale a bandiera tipo 2 Varie A 31-05-2021
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scala

Data Rev.

08. 07. 08

08.07.08 P017_D_SOV_RC 001 _A

Relazione di carico portali - struttura in ca

Varie

31-05-2021

08. 07. 09

08.07.09_P017_D_SOV_RC 002 _A

Relazione di carico portali - fondazioni

09 - INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

09.01 - Schermatura per Chirotteri

31-05-2021

09. 01. 01 09.01.01_P017_D BAC PL_001_A [Planimetria ubicazione Schermature - tav. n°1 A 31-05-2021
09. 01. 02 09.01.02 P017_D BAC PL 002 A [Planimetria ubicazione Schermature - tav. n°2 1:1000 A 31-05-2021
09. 01. 03 09.01.03 P017 D BAC TP 001 A |[Schermatura per Chirotteri - schemi tipologici - schemi di istallazione 1:25 A 31-05-2021
09. 01. 04 09.01.04 P017_D BAC _PC 001 _A |Schermatura per Chirotteri - particolari costruttivi 1:25 A 31-05-2021
09. 01. 05 | 09.01.05 P017_D BAC RC 001 _A [Relazione di calcolo Schermatura per Chirotteri - A 31-05-2021

09.03 - Opere a verde complementari e d'inserimento paesaggistico

09. 03. 01 09.03.01 P017_D OPV_RH 001 B |Relazione generale - B 31-10-2022
09. 03. 02 09.03.02_P017_D_OPV_SH 001 _A [Repertorio dei beni di riferimento ed obiettivi di progetto - A 31-05-2021
09. 03. 03 09.03.03 P017_D OPV_TP 001 A |Categorie e tipologie di intervento 1:5000 A 31-05-2021
09. 03. 04 | 09.03.04 P017_ D OPV_TP_002 B |[Configurazione di progetto 1/3 1:2000 B 31-10-2022
09. 03. 05 09.03.05 P017 D OPV_TP 003 B |Configurazione di progetto 2/3 1:2000 B 31-10-2022
09. 03. 06 | 09.03.06 P017_ D OPV_TP_004 B [Configurazione di progetto 3/3 1:2000 B 31-10-2022
09. 03. 07 09.03.07_P017_D_OPV_SH_002_B |Album schede di intervento - B 31-10-2022
09. 03. 08 | 09.03.08 P017 D OPV_RE 001 A [Album fotoinserimenti - A 31-05-2021
09. 03. 09 09.03.09 P017_D_OPV_SH_003_A |Album beni di riferimento - A 31-05-2021
09. 03. 10 09.03.10_P017_D _OPV_RH 002 _A |Relazioni Compensazioni paesaggistiche - A 31-10-2022
09. 03. 11 09.03.11_P017_D _OPV_TP_005 A |[Opere compensative: Recupero area Mulino Roggeri - A 31-10-2022

10 - IMPIANTI

10.01 - Parte generale

10. 01. 01 10.01.01_P017_D_IMP_RH_001_A |Relazione tecnica specialistica degli impianti elettrici ordinari A 31-05-2021
10. 01. 02 10.01.02 P017 D IMP_RH 002 A [Relazione tecnica specialistica degli impianti speciali A 31-05-2021
10. 01. 03 10.01.03 P017_D_IMP_RH_003 A [Relazione tecnica specialistica impianti MT A 31-05-2021
10. 01. 04 10.01.04_P017_D_IMP_RT _001_A |Relazione di verifica tecnico economica della sostituzione dei TER A 31-05-2021
10. 01. 05 10.01.05_P017_D_IMP_RC 001_A [Relazione di calcolo impianti elettrici di potenza A 31-05-2021
10. 01. 06 10.01.06 P017 D IMP_PL 001 A |Planimetria generale con indicazione delle dotazioni impiantistiche 1:5000 A 31-05-2021
10. 01. 07 10.01.07 P0O17 D IMP RC 002 A Relazione Fil calc_olo _fon(_ja_zmnl portali, Locali tecnologici e opere di sostegno delle A 31-05-2021
- - — - = = apparecchiature impiantistiche
10. 01. 08 10.01.08 P017_D_IMP_RC 003 A [Relazione di calcolo carpenteria metallica portali PMV A 31-05-2021
10. 01. 09 10.01.09 P017_D_IMP_TB_001_A |Tabelle cavi A 31-05-2021
10. 01. 10 10.01.10_P017_D_IMP_RC 004 A [Relazione di calcolo necessita scariche atmosferiche A 31-05-2021
10. 01. 11 10.01.11_P017 D _IMP_AB 001 A [Abaco plinti di fondazione apparecchiature impiantistiche A 31-05-2021
10. 01. 12 10.01.12 P017_D_IMP_DK_001_A |Impianto guida luminosa antinebbia: schema architettura generale A 31-05-2021
10. 01. 13 10.01.13 P017 D_IMP_DK 002 A |Impianto SOS: schema architettura generale A 31-05-2021
10. 01. 14 10.01.14 P017_D IMP_DK 003 A [Armadio SOS: schema tipologico A 31-05-2021
10. 01. 15 10.01.15 P017 D _IMP_DK 004 A |Rete dati: Schema architettura generale di lotto A 31-05-2021
10. 01. 16 10.01.16_P017_D_IMP_DK 005 A |Rete dati: Schema architettura generale del tronco Il A 31-05-2021
10. 01. 17 10.01.17_P017_D_IMP_DK_006_A ;rzﬁ:r;tlz Pannelli a messaggio variabile e stazioni meteo: schema architettura A 31-05-2021
10. 01. 18 10.01.18 P017 D IMP_CA_001_A |PMVin itinere: Carpenteria metallica portale A 31-05-2021
10. 01. 19 10.01.19 P017_D_IMP_CA_002_A |PMV in itinere: Carpenteria e armatura plinto di fondazione A 31-05-2021
10. 01. 20 10.01.20_P017_D_IMP_PZ 001_A [PMV in itinere: Disposizione tipologica apparecchiature e impianti nello shelter A 31-05-2021
10. 01. 21 10.01.21_P017_D_IMP_SQ 001 _A [PMV in itinere: Schema tipologico quadro elettrico A 31-05-2021
10. 01. 22 10.01.22 P017 D _IMP_DK 007 A |SHELTER TLC: Disposizione tipologica apparecchiature e impianti A 31-05-2021
10. 01. 23 10.01.23 P017_D_IMP_SQ 002 A [SHELTER TLC: Schema tipologico quadro elettrico A 31-05-2021
10. 01. 24 10.01.24 P017 D _IMP_DK 008 A |Impianto TVCC-AID : Schema architettura generale A 31-05-2021
10. 01. 25 10.01.25 P017_ D IMP_DK 009 A [Armadio TVCC: Schema tipologico A 31-05-2021
10. 01. 26 10.01.26 P017 D _IMP_CA 003 A |Predisposizioni Free-Flow - Carpenteria e armatura plinto di fondazione A 31-05-2021
10. 01. 27 10.01.27 P017 D IMP CA 004 A |Predisposizioni Free-Flow - Fabbricato tecnologico: Pianta, prospetti e sezioni A 31-05-2021
10. 01. 28 10.01.28 P017_D _IMP_PZ 002_A |PMV in itinere pk 0+278: Planimetria e sezione A 31-05-2021
10. 01. 29 10.01.29 P017 D IMP PZ 003 A |PMV in itinere pk 3+855: Planimetria e sezione A 31-05-2021
10.02 - Impianti di linea: Lotto Il.6a
10. 02. 01 10.02.01_P017_D_IMP_PL_001_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 1 di A 31-05-2021
10. 02. 02 10.02.02_P017_D_IMP_PL_002_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 2 di A 31-05-2021
10. 02. 03 10.02.03_P017_D_IMP_PL_003_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 3 di A 31-05-2021
10. 02. 04 10.02.04_P017_D_IMP_PL_004_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 4 di A 31-05-2021
10. 02. 05 10.02.05_P017_D_IMP_PL_005_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 5 di A 31-05-2021
10. 02. 06 10.02.06_P017_D_IMP_PL_006_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 6 di A 31-05-2021
10. 02. 07 10.02.07_P017_D_IMP_PL_007_A slanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti -Tavola 7 di A 31-05-2021
10. 02. 08 10.02.08 P017_D_IMP_ST _001_A |Vie cavi e distribuzione: Sezioni tipologiche di posa A 31-05-2021

Elenco elaborati




AUTOSTRADA ASTI - CUNEO

TRONCO Il - LOTTO 6A
PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

N° Prog. Nome File Titolo Elaborato scala Rev. Data Rev.

10.03 - Impianti di linea: Extra lotto

10. 03. 01 10.03.01 P017 D IMP_PL 001 A |Stato di fatto: Planimetria disposizione vie cavi - Da Pk 30+800 a Pk 31+700 A 31-05-2021
10. 03. 02 10.03.02 P017_D_IMP_PL 002 _A |Stato di fatto: Planimetria disposizione vie cavi - Da Pk 31+700 a Pk 32+345 A 31-05-2021
10. 03. 03 10.03.03 P017_D_IMP_PL_003_A |Stato di fatto: Impianto antinebbia da Pk 30+600 A Pk 31+400 A 31-05-2021
10. 03. 04 10.03.04 P017 D _IMP_PL 004 A [Stato di fatto: Impianto antinebbia da Pk 31+400 A Pk 32+345 A 31-05-2021
10. 03. 05 10.03.05_P017_D_IMP_PL_005_A _|Planimetria generale con indicazione delle dotazioni impiantistiche A 31-05-2021
10. 03. 06 10.03.06_P017_D_IMP_PL_006_A zlanlmetrla con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 1 di A 31-05-2021
10. 03. 07 10.03.07_P017_D_IMP_PL_007_A zlanimetria con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - Tavola 2 di A 31-05-2021
10. 03. 08 10.03.08 P017 D IMP DK 001 A |Impianto guida luminosa antinebbia: schema architettura generale A 31-05-2021
10.04 - Svincolo di Cherasco
10. 04. 01 10.04.01_P017_D_IMP_PL _001_A [Stato di fatto: Planimetria impianto di illuminazione (tav.1 di 2) A 31-05-2021
10. 04. 02 10.04.02 P017 D _IMP_PL 002 A |[Stato di fatto: Planimetria impianto di illuminazione (tav.2 di 2) A 31-05-2021
10. 04. 03 10.04.03 P017_D_IMP_RC 001 _A [Relazione di calcolo illuminotecnico A 31-05-2021
10. 04. 04 10.04.04 P017_D_IMP_TB_001_A |Tabelle cavi A 31-05-2021
10. 04. 05 10.04.05 P017 D IMP DK 001 A |Impianti di illuminazione esterna e antinebbia: schemi architetture A 31-05-2021
10. 04. 06 10.04.06_P017_D_IMP_PL_003_A _I;Le:/r:)llr;itr:ix ;VInCO|O con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - A 31-05-2021
10. 04. 07 10.04.07_P017_D_IMP_PL_004_A _I;Le:/r:)llr;eztr:ix ;VInCO|O con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - A 31-05-2021
10. 04. 08 10.04.08_P017_D_IMP_PL_005_A _I;Le:/r:)llr;e:atr:ix ;VInCO|O con distribuzione delle vie cavi e disposizione degli impianti - A 31-05-2021
10. 04. 09 10.04.09 P017 D _IMP_SQ 001 _A [Schemi quadri elettrici per illuminazione esterna A 31-05-2021
10.05 - Distribuzione MT
10. 05. 01 10.05.01_P017_D_IMP_RC_001_A [Relazione calcolo load flow e corto circuito rete MT A 31-05-2021
10. 05. 02 10.05.02 P017_D_IMP_RC _002 A [Relazione di calcolo fondazione box MT/BT A 31-05-2021
10. 05. 03 10.05.03 P017 D _IMP_DK 001_A |Schema architettura generale rete MT del tronco Il A 31-05-2021
10. 05. 04 10.05.04 P017_D IMP_DK 002 A [Schema architettura rete MT di lotto A 31-05-2021
10. 05. 05 10.05.05 P017 D IMP PZ 001 A |Box MT/BT: pianta, sezioni e layout A 31-05-2021
10.06 - Distribuzione MT: Lotto Il.6a
10. 06. 01 10.06.01_P017_D_IMP_SQ_001_A |Schema quadro elettrico BT box MT/BT 1 (QBT-TER1) A 31-05-2021
10. 06. 02 10.06.02 P017_D_IMP_SQ 002 _A [Schema quadro elettrico BT box MT/BT 2 (QBT-TER2) A 31-05-2021
10. 06. 03 10.06.03 P017_D_IMP_SQ_003 A |Schema quadro elettrico BT box MT/BT 3 (QBT-TER3) A 31-05-2021
10. 06. 04 10.06.04 P017 D _IMP_SQ 004 A [Schema quadro elettrico BT box MT/BT 4 (QBT-TER4) 31-05-2021

10.07 - Distribuzione MT: Extra lotto

10. 07. 01 | 10.07.01_P017 D _IMP_SQ 001 _A [Schema guadro elettrico BT (QBT-TSA) | | A | 31-05-2021
11 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
11.01 - Parte generale

11. 01. 01 11.01.01 P017 D AMB_RH 001 A [Studio di Impatto Ambientale - Relazione - A 31-05-2021
11. 01. 02 | 11.01.02 P017 D AMB_CW_001_A |Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Territoriale Regionale 1:10000 A 31-05-2021
11. 01. 03 | 11.01.03 P017 D AMB_CW 002 A |Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Paesaggistico Regionale Varie A 31-05-2021
11. 01. 04 | 11.01.04_P0O17_D_AMB_CW_003_A E:inllicr:g:;eplanl territoriali e di settore - Piano Territoriale di Coordinamento 1:20000 A 31-05-2021
11. 01. 05 | 11.01.05 P017_D AMB_CW_004_B |Mosaico degli strumenti urbanistici comunali Varie B 15-05-2023
11. 01. 06 11.01.06_P017_D_AMB_CY_001_A [Carta dei vincoli e delle tutele 1:10000 A 31-05-2021
11. 01. 07 11.01.07_P017_D_AMB_CO _001_A |[Corografia generale ed organizzazione attuale del sistema infrastrutturale 1:25000 A 31-05-2021
11. 01. 08 11.01.08 P017_ D_AMB_PZ 001 _A [Planimetrie e profili longitudinali tracciato preferenziale 1:15000 A 31-05-2021
11. 01. 09 11.01.09 P017 D _AMB_ST 001 _A |Sezioni tipo Varie A 31-05-2021
11. 01. 10 11.01.10_P017_D_AMB_PL_001_A [Cantierizzazione: ubicazione delle aree di cantiere e viabilita di servizio 1:5000 A 31-05-2021
11. 01. 11 11.01.11_P017_D AMB_SH 001_A [Schede di cantiere 1/3 Varie A 31-05-2021
11. 01. 12 11.01.12_P017_D_AMB_SH_002_A [Schede di cantiere 2/3 Varie A 31-05-2021
11. 01. 13 | 11.01.13 P017_ D AMB_SH 003 A [Schede di cantiere 3/3 Varie A 31-05-2021
1. 01. 14 11.01.14_P017_D_AMB_CY_002 A Configur.az!one di progetto delle opere a verde complementari e d'inserimento varie A 31-05-2021
paesaggistico
11.02 - Atmosfera
11. 02. 01 11.02.01_P017_D_AMB_CY_001_A |Planimetria dei recettori e concentrazioni NOx - Post operam 1:10000 A 31-05-2021
11. 02. 02 11.02.02 P017_D_AMB_CY _002_A |Planimetria dei recettori e concentrazioni CO - Post operam 1:10000 A 31-05-2021
11. 02. 03 11.02.03 P017_D_AMB_CY_003_A |Planimetria dei recettori e concentrazioni PM10 - Post operam 1:10000 A 31-05-2021
11. 02. 04 11.02.04 P017_D_AMB_CY 004 _A [Planimetria dei recettori e concentrazioni PM2.5 - Post operam 1:10000 A 31-05-2021
11.03 - Ambiente idrico
11. 03. 01 11.03.01 P017_ D _AMB_CY _001_A |Carta del reticolo idrografico e della pericolosita alluvioni 1:10000 A 31-05-2021
11. 03. 02 | 11.03.02 P017 D_AMB _CY 002 A [Carta idrogeologica 1:10000 A 31-05-2021
11. 03. 03 11.03.03 P017_D_AMB_CY 003 _A [Carta della vulnerabilita degli acquiferi 1:10000 A 31-05-2021
11.04 - Suolo e sottosuolo
11. 04. 01 11.04.01 P017 D _AMB_CY 001 A |Carta geologica e geomorfologica 1:10000 A 31-05-2021
11. 04. 02 | 11.04.02 P017 D_AMB_CY 002 A [Carta dell'uso del suolo 1:10000 A 31-05-2021
11.05 - Biodiversita
11. 05. 01 11.05.01_P017_ D_AMB_CY _001_A [Carta della vegetazione reale 1:10000 A 31-05-2021
11. 05. 02 11.05.02 P017_ D _AMB_CY 002 A |Carta dell'ecomosaico - rete ecologica 1:10000 A 31-05-2021
11. 05. 03 | 11.05.03 P017 D_AMB_CY 003 A [Carta della aree naturali tutelate 1:25000 A 31-05-2021
11.06 - Paesaggio
11. 06. 01 11.06.01_P017_D_AMB_CY_001_A |Carta degli elementi di struttura del paesaggio 1:5000 A 31-05-2021
11. 06. 02 11.06.02 P017_ D AMB_CY 002 A |Carta della morfologia del paesaggio 1:25000 A 31-05-2021
11. 06. 03 11.06.03 P017_D AMB_CZ 001_A |Carta della percezione visiva e dell'intervisibilita 1:10000 A 31-05-2021
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11.06.04 P017 D AMB_RE 001 A

11.07.01 P017 D AMB RH 001 A

Fotosimulazioni
11.07 - Sintesi non tecnica
Sintesi non tecnica - Relazione

11.08 Integrazioni

31-05-2021

31-05-2021

11. 08. 01 11.08.01 P017_ D AMB RE 001_A |[Esitl verifica usi civici - A 31-10-2022
11. 08. 02 11.08.02 P017 D _AMB_PZ 001_A [Connessioni ecologiche - Ecodotto VARIE A 31-10-2022
11. 08. 03 11.08.03 P017_D AMB_PZ 002 _A [Schermatura per Chirotteri - Bat-bridge 1/2 VARIE A 31-10-2022
11. 08. 04 11.08.04 P017 D _AMB_PZ 003 A [Schermatura per Chirotteri - Bat-bridge 2/2 VARIE A 31-10-2022
11. 08. 05 11.08.05 P017_D AMB _PZ 004 A [Sezioni Ambientali 1:500 A 31-10-2022
11. 08. 06 11.08.06 P017 D _AMB _RE 002 A |Fotosimulazioni - Integrazioni - A 31-10-2022
11. 08. 07 11.08.07_P017_D_AMB_RE_003_A |Integrazione Relazione Paesaggistica - A 31-10-2022
11. 08. 08 11.08.08 P017 D AMB_RE_004 A |Studio ittiologico ittiofauna canale di Verduno - A 31-10-2022
11. 08. 09 | 11.08.09 P017_ D AMB _RE 005 A [Mobilita lenta e percorsi di fruizione - A 31-10-2022
11. 08. 10 11.08.10_P017_D _AMB_PZ 005 _A [Ripristino viabilita storica - A 31-10-2022
11. 08. 11 11.08.11_P017_D_AMB_RE_006_A |Calcolo, mitigazione e compensazione delle aree sottratte - A 31-10-2022
11. 08. 12 11.08.12 P017 D _AMB RE 007 A |Relazione dendrometrica - A 31-10-2022
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