Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%

importi in euro
LORDO LAVORI | DicuiOneri | LORDO SAD B-Incentivo LH-Onerigi LD Proved TOTALE
- isti i 0
CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO ——— PROGETTO L6 - Imprevisti ART. 92 T H La:\)/l(;rtaetrti);:io e 0Ol 11,2% PROGETTO
A3 - A3 Lavori di Straordinaria Manutenzione per il rifacimento della pavimentazione con asportazione
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |anche del binder e risanamento profondo per intera sede tra le progressive km.che 207+478 -
UCMS151907 REGGIO viabile Manutenzione |199+883.30 e 198+425 - 196+000 della sola carreggiata nord del’ASR. 2893.320 84211 74823 B 20223 15.600 80.000 382432 3.300.574,460
CALABRIA
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 259+700 al
UCMSAQ201601 o X Km 268+133 Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 1. 3.256.325 51.960 63.665 32.044 - 15.600 16.022 371.839 3.691.829,280;
REGGIO viabile Manutenzione o
PROGETTO APPLICATIVO N°1
CALABRIA PRSP . — -
Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica’
A3 - A3
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
UCMSAQ201604 REGGIO viabile Manutenzione |manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC, Tratta Cosenza sud — Altilia dal Km. 259+700 al 210.314 8.285 18255 2020 15225 1.010 25600 254.168,973
CALABRIA Km. 268+133 Carr. Sud (Lotto 1) — Progetto Applicativo N°2 "Tinteggiatura Gallerie".
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
A3 - A3 di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 268+133 AL
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di |Km 276+148 Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 2.
UCMSAQ201605 REGGIO viabile Manutenzione |PROGETTO APPLICATIVO N°1 3.069.768 51.370 60.876 30.184 - 15.600 15.092 350.632 3.481.276,239]
CALABRIA “Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica”
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
A3 - A3 di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 276+148 al
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |Km 286+000 in Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 3.
UCMSAQ201609 REGGIO viabile Manutenzione |PROGETTO APPLICATIVO N°1 3.731.750 53.817 70.769 36.779 - 15.600 18.390 425.882 4.228.401,384
CALABRIA “Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica”
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
A3 - A3 di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |Firmo/Sibari, lotto 1, tratto dal Km 185+000 al km 194+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria.
UCMSAQ201624 REGGIO viabile Manutenzione |PROGETTO APPLICATIVO N°1 3.566.938 51.705 68.329 35.152 - 15.600 17.576 407.150 4.042.416,826
CALABRIA “Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica”
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
A3 - A3 di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Firmo/Sibari, lotto 1, tratto dal Km 185+000 al km 194+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria. R
UCMSAQ201627 REGGIO dArte Manutenzione |PROGETTO APPLICATIVO N°2 322.263 12.105 19.877 3.102 15.225 1.551 38.320 380.459,947
CALABRIA “Ripristino corticale rivestimento, realizzazione redirettivo e verniciatura della galleria Colle Vaccaro”
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
A3 - A3 di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |Firmo/Sibari, lotto 2, tratto dal Km 194+500 al km 207+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria.
UCMSAQ201628 REGGIO viabile Manutenzione |PROGETTO APPLICATIVO N°1 4.192.226 52.553 77.695 41.397 - 15.600 20.698 478.231 4.748.151,863]
CALABRIA “Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica”
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sul’A3 Sa-Rc. Tratta
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 1 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Sud - Progetto
UCMSAQ201638 REGGIO viabile Manutenzione |Applicativo N°1 "Lavori di Manutenzione Straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale, 186.768 9.333 2.225 B : 225 2:000 21167 210.160,216
CALABRIA marginale e di rinforzo dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud del ASR."
A3-A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sul’A3 Sa-Rc. Tratta
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 1 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Sud - Progetto
UCMSAQ201639 P . X Applicativo N°2 "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei versanti attraverso 2.060.400 68.400 118.620 - - 15.600 103.020 244.050 2.423.070,240
REGGIO Complementari [Manutenzione | . " . . N
in consolidamento e le opere di protezione passiva dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud
CALABRIA el ASR "
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Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%

importi in euro
LORDO LAVORI | DicuiOneri | LORDO SAD LB -Incentivo LH-Oneridi D~ Provedi TOTALE
- isti i 0
CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO ——— PROGETTO L6 - Imprevisti ART. 92 T H Lal’:/loartaetrti);:io e 0Ol 11,2% PROGETTO
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 Sa-Rc. Tratta
UCMSAQ201640 SALERNO - A_3 -_Plano A3 - Planq di Plzzt_) - S Ontjfn"o. Lon_o n 1 Tratto d_al Km 337+§00_ al !<m 348+600 - (?arr_egglala SL_Jd - Pr_og_eno 590,600 20.600 21081, B : 15.375 5.906 68.531 680.411,672
REGGIO viabile Manutenzione |Applicativo N°3 "Lavori di manutenzione straordinaria ricorrente per il rifacimento dei giunti di
CALABRIA dilatazione dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud del ASR."
Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 Sa-Rc. Tratta
A3 - A3 Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 1 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Sud - Progetto
UCMSAQ201641 SALERNO - A_3 -_Plano A3 - Planq di A_ppllcatlvo N°4 "Lavori di manutenzmne straordinaria delle opere dl_ racco_lta_ delle acque di ) 982.400 32.400 25424 R : 15.600 9.824 112.876 1.120.700,288
REGGIO viabile Manutenzione |piattaforma e delle opere di raccolta delle acque del corpo stradale inclusi gli attraversamenti
CALABRIA esistenti (cunette piane, fognoli, embrici, fossi di guardi, tombini, scatolari idraulici ...) dal km
337+800 al km 348+600 carreggiata sud del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 Sa-Rc. Tratta
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 1 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Sud - Progetto
UCMSAQ201642 REGGIO Complementari [Manutenzione |Applicativo N°5 "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della rete di recinzione del 589.500 19500 21.270 15375 5895 68.406 679.176,240
CALABRIA confine ANAS dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC. Tratta
UCMSAQ201645 SALERNO - A,3 - Opere A3 - Planq di Plzzt_) - S On:)frlllo. Lon_o n 2 Tratto c.:ial Km 337*?800_ al _Km 348+600_- (?arr_egglala N_or(_i - F_’ro_geno 589.500 19.500 21970 B . 15.375 5.895 68.406 679.176,240
REGGIO d'Arte Manutenzione |Applicativo n°3 "Lavori di manutenzione straordinaria ricorrente per il rifacimento dei giunti di
CALABRIA dilatazione dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata nord del ASR."
A3- A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC. Tratta
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 2 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Nord - Progetto
UCMSAQ201646 P . X Applicativo n°4 "Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di raccolta delle acque di 982.400 32.400 25.424 - - 15.600 9.824 112.876 1.120.700,288
REGGIO Complementari [Manutenzione | h . - .
piattaforma e delle opere di raccolta delle acque del corpo stradale inclusi gli attraversamenti
CALABRIA . . h " . L . s AN L
esistenti (cunette piane, fognoli, embrici, fossi di guardi, tombini, scatolari idraulici ...) dal km
337+800 al km 348+600 carreggiata nord del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC. Tratta
UCMSAQ201647 SALERNO - A3 - Opere » A3 - Planq di PIZZE‘J - S Onoofrlllo. Lono n 2 Tratto Qal Km 3374f800‘ al Km 348@00 - Carreggla‘ta N»ord} - Progetto 589.500 19.500 21970 R : 15.375 5.895 68.406 679,176,240
REGGIO Complementari [Manutenzione |Applicativo n°5 "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della rete di recinzione del
CALABRIA confine ANAS dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata nord del ASR."
AS - A3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IRRUVIDIMENTO DELLA
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di

UCMS151968 REGGIO viabile Manutenzione PAVIMENTAZIONE IN MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY- SEAL" IN TRATTI 246.288 7.173 2.225 - - 225 2.000 27.833 276.346,790
SALTUARI DAL KM 259+000 AL KM 296+000 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELL'ASR.

CALABRIA
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC, Tratta Cosenza sud — Altilia dal Km. 259+700 al
UCMSAQ201602 REGGIO Complementari [Manutenzione |[Km. 268+133 Carr. Sud (Lotto 1) — Progetto Applicativo N° 3 "Interventi di sistemazione opere 635840 35840 34450 B ) 15.875 19,075 5072 745.362,480
CALABRIA idrauliche: fossi di guardia, cunette, canali e tombini."
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC, Tratta Cosenza sud — Altilia dal Km. 259+700 al
UCMSAQ201603 - . Km. 268+133 Carr. Sud (Lotto 1) — Progetto Applicativo N° 4 "Interventi per la protezione del corpo 636.810 36.810 34.479 - - 15.375 19.104 75.184 746.473,368
REGGIO Protezioni Manutenzione N o L S
stradale: rafforzamento corticale delle pendici, disgaggio e riprofilatura scarpate, reti di recinzione,
CALABRIA ! - e P 9!
svuotamento/installazione di reti e barriere paramassi.
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 268+133 AL
UCMSAQ201606 REGGIO Complementari [Manutenzione |Km 276+148 Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 2. PROGETTO APPLICATIVO N°2 842.488 42488 40649 B ) 15.375 25274 98.911 982,048,344
CALABRIA "Interventi di sistemazione opere idrauliche: fossi di guardia, cunette, canali e tombini."
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 268+133 AL
UCMSAQ201607 REGGIO Complementari [Manutenzione |Km 276+148 Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 2. PROGETTO APPLICATIVO N°3 147706 7706 4.461 %0 4431 17.043 169.209,704
CALABRIA "Interventi per la protezione del corpo stradale: rafforzamento corticale delle pendici, disgaggio e

riprofilatura scarpate, reti di recinzione, svuotamento/installazione di reti e barriere paramassi.”
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Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%

importi in euro
LORDO LAVORI | DicuiOneri | LORDO SAD LB -Incentivo LH-Oneridi D~ Provedi TOTALE
- isti i 0
CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO ——— PROGETTO L6 - Imprevisti ART. 92 T H La:\)/l(;rtaetrti);:io e 0Ol 11,2% PROGETTO
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 276+148 al
UCMSAQ201610 REGGIO Complementari [Manutenzione |[Km 286+000 in Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 3. PROGETTO APPLICATIVO N°2 286.128 6.128 8.808 B ) 225 8.583 33083 827.968,832
CALABRIA "Interventi di sistemazione opere idrauliche: fossi di guardia, cunette, canali e tombini."
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC Tratta Cosenza Sud — Altilia dal Km 276+148 al
UCMSAQ201611 I X Km 286+000 in Carreggiata Sud - Regione Calabria. LOTTO 3. PROGETTO APPLICATIVO N°3 793.620 13.620 39.183 - - 15.375 23.808 93.274 926.076,936
REGGIO Protezioni Manutenzione |,, N " . . L b
Interventi per la protezione del corpo stradale: rafforzamento corticale delle pendici, disgaggio e
CALABRIA e e o - : o+ -
riprofilatura scarpate, reti di recinzione, svuotamento/installazione di reti e barriere paramassi.
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
A3 - A3 manutenzione del corpo stradale sul’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud — Altilia Lotto 4. Sulla rete
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di  |stradale di ANAS SpA. Tratto dal Km 286+000 al Km 277+952. Carreggiata Nord — Regione
UCMSAQ201612 REGGIO viabile Manutenzione |Calabria. LOTTO 1 - Progetto Applicativo N°1 "Interventi di risanamento superficiale o rinforzo piano 3340677 140677 115.820 15600 100.220 387.128 3843.624,554
CALABRIA viabile, ripristino banchine laterali, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento di giunti di
dilatazione, installazione barriere stradali di sicurezza."
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sull’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud — Altilia Lotto 4. Sulla rete
UCMSAQ201613 P . . stradale di ANAS SpA. Tratto dal Km 286+000 al Km 277+952. Carreggiata Nord — Regione 1.112.720 32.720 183.981] - - 150.600 33.381 145.231 1.441.931,512
REGGIO Complementari [Manutenzione N L on R . N S .
CALABRIA Calabria. LOTTO 1 - Progetto Applicativo N°2 "Interventi di sistemazione opere idrauliche: fossi di
guardia, cunette, canali e tombini."
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
A3 - A3 manutenzione del corpo stradale sul’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud — Altilia Lotto 4. Sulla rete
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Pianodi |stradale di ANAS SpA. Tratto dal Km 286+000 al Km 277+952. Carreggiata Nord — Regione
UCMSAQ201614 REGGIO Protezioni Manutenzione |Calabria. LOTTO 1 - Progetto Applicativo N°3 "Interventi per la protezione del corpo stradale: 227.240 7.240 7.042 225 6817 26.240 260.521,584
CALABRIA rafforzamento corticale delle pendici, disgaggio e riprofilatura scarpate, reti di recinzione,
svuotamento/installazione di reti e barriere paramassi.”
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |manutenzione del corpo stradale sul’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud — Altilia Lotto 4. Sulla rete
UCMSAQ201615 REGGIO d'Arte Manutenzione |stradale di ANAS SpA. Tratto dal Km 286+000 al Km 277+952. Carreggiata Nord — Regione 142792 7792 4318 30 4.283 16.476 163.580,649
CALABRIA Calabria. LOTTO 1 - Progetto Applicativo N°4 "Interventi di ripristino strato corticale dei rivestimenti
in galleria, realizzazione profilo redirettivo e verniciatura, idraulica di galleria.”
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
A3 - A3 manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sull’A3 SA-RC.
UCMSAQ201616 SALERNO - A_3 -_Plano A3 - Planq di |[Tratta Cosenz_a S_ud - Altllvfa., dal K_m _27.7+952 al Km 267+.24_10, Car_regglata_Nord - thto n 5 - 3.887.184 87.184 132215 ~ R 15.600 116.615 450.173 4.469.571,243
REGGIO viabile Manutenzione |Progetto Applicativo N°1 "Interventi di risanamento superficiale o rinforzo piano viabile, ripristino
CALABRIA banchine laterali, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento di giunti di dilatazione, installazione
barriere stradali di sicurezza."
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di |manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sul’A3 SA-RC.
UCMSAQ201617 REGGIO Complementari [Manutenzione |Tratta Cosenza Sud - Altilia., dal Km 277+952 al Km 267+240, Carreggiata Nord - Lotto n. 5 - 568.152 8.152 33.019 15.375 17.644 69571 690.742,152
CALABRIA Progetto Applicativo N°2 "Interventi di sistemazione opere idrauliche: fossi di guardia, cunette,
canali e tombini."
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sull’A3 SA-RC.
UCMSAQ201618 I X Tratta Cosenza Sud - Altilia., dal Km 277+952 al Km 267+240, Carreggiata Nord - Lotto n. 5 - 320.430, 2.430 9.838 - - 225 9.613 36.990 367.257,905
REGGIO Protezioni Manutenzione L o h h ) 3
Progetto Applicativo N°3 "Interventi per la protezione del corpo stradale: rafforzamento corticale
CALABRIA MR . . " S . N -
delle pendici, disgaggio e riprofilatura scarpate, reti di recinzione, svuotamento/installazione di reti e
barriere paramassi.”
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di |manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sul’A3 SA-RC.
UCMSAQ201619 REGGIO d'Arte Manutenzione |Tratta Cosenza Sud - Altilia., dal Km 277+952 al Km 267+240, Carreggiata Nord - Lotto n. 5 - 50252 2252 1.807 1.807 S.r91 57,585,786
CALABRIA Progetto Applicativo N°4 "Interventi di ripristino strato corticale dei rivestimenti in galleria,
realizzazione profilo redirettivo e verniciatura, idraulica di galleria.”

UC146 - Dettaglio Quadri Economici Interventi attivi / in attivazione / ultimati di MS su A3 SA-RC



Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%
importi in euro

LORDO LAVORI

CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO

Di cui Oneri
Sicurezza

LORDO SAD
PROGETTO

L6 - Imprevisti

B - Incentivo
ART. 92

LH - Oneri di
Pubblicazione

LD - Prove di
Laboratorio e
Materiali

Ol 11,2%

TOTALE
PROGETTO

Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
A3 - A3 manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sull’A3 SA-RC.
UCMSAQ201620 [SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di |Tratta Cosenza Sud - Altilia, dal Km 267+240 al Km 259+700, Carreggiata Nord - Lotton. 6 - 3.265.149 65.149 113.554 15.600 97.954 378.415 3.757.118,070
REGGIO viabile Manutenzione |Progetto Applicativo N°1 "Interventi di risanamento superficiale o rinforzo piano viabile, ripristino
CALABRIA banchine laterali, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento di giunti di dilatazione, installazione
barriere stradali di sicurezza."
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sull’A3 SA-RC.
UCMSAQ201621 p . . Tratta Cosenza Sud - Altilia, dal Km 267+240 al Km 259+700, Carreggiata Nord - Lotto n. 6 - 1.208.096 38.096 51.842 15.600 36.242 141.113 1.401.051,056
REGGIO Complementari |Manutenzione o " A ] ; : i ;
Progetto Applicativo N°2 "Interventi di sistemazione opere idrauliche: fossi di guardia, cunette,
CALABRIA . P
canali e tombini.
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sul'A3 SA-RC.
UCMSAQ201622 - X Tratta Cosenza Sud - Altilia, dal Km 267+240 al Km 259+700, Carreggiata Nord - Lotto n. 6 - 278.521] 8.521 8.746 225 8.521 32.174 319.440,904
REGGIO Protezioni Manutenzione o ory 1 X . i .
Progetto Applicativo N°3 "Interventi per la protezione del corpo stradale: rafforzamento corticale
CALABRIA A . X 8 e N N -
delle pendici, disgaggio e riprofilatura scarpate, reti di recinzione, svuotamento/installazione di reti e
barriere paramassi.”
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di |manutenzione straordinaria sulla rete stradale di ANAS S.p.A. - Corpo stradale sul’A3 SA-RC.
UCMSAQ201623 REGGIO d'Arte Manutenzione |Tratta Cosenza Sud - Altilia, dal Km 267+240 al Km 259+700, Carreggiata Nord - Lotto n. 6 - 80.815 7815 2454 30 2424 9.326 92.594,883
CALABRIA Progetto Applicativo N°4 "Interventi di ripristino strato corticale dei rivestimenti in galleria,
realizzazione profilo redirettivo e verniciatura, idraulica di galleria.”
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
UCMSAQ201625 REGGIO Com IZmenlari Manutenzione Firmo/Sibari, lotto 1, tratto dal Km 185+000 al km 194+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria. 250.000 25.000 7.530! 30 7.500 28.843 286.373,360
CALABRIA p PROGETTO APPLICATIVO N°2 "Ripristino della funzionalita idraulica di fossi di guardia, cunette,
canali e tombini."
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Igs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
UCMSAQ201626 - X Firmo/Sibari, lotto 1, tratto dal Km 185+000 al km 194+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria. 150.000 5.000 4.530 30 4.500 17.307 171.837,360
REGGIO Protezioni Manutenzione e - ) A, N
PROGETTO APPLICATIVO N°3 "Ripristino opere di protezione del corpo stradale (reti, disgaggi e
CALABRIA - 2 ATTLIVATIV
muri) e reti di recinzione.
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
UCMSAQ201629 REGGIO Com IZmenlari Manutenzione Firmo/Sibari, lotto 2, tratto dal Km 194+500 al km 207+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria. 100.000 5.000 3.030 30 3.000 11.539 114.569,360
CALABRIA p PROGETTO APPLICATIVO N°2 "Ripristino della funzionalita idraulica di fossi di guardia, cunette,
canali e tombini."
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per I'esecuzione di lavori
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di |di manutenzione del corpo stradale e delle gallerie sul’A3 SA-RC Tratta Morano Calabro —
UCMSAQ201630 REGGIO Protezioni Manutenzione |Firmo/Sibari, lotto 2, tratto dal Km 194+500 al km 207+500 - Carreggiata Sud — Regione Calabria. 100000 5.000 3.030 %0 3.000 11.539 114.569,360
CALABRIA PROGETTO APPLICATIVO N°3 "Ripristino opere di protezione del corpo stradale (reti, disgaggi e
muri) e reti di recinzione.”
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di |manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201631 REGGIO viabile Manutenzione |207+500 al Km 195+500 — Carreggiata Nord - Lotto 3° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 4.550.000 150000 152.100 15.600 136.500 526.635 5.228.735,200
CALABRIA Calabria - Progetto Applicativo N°1 "Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e segnaletica.”
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201632 P . X 207+500 al Km 195+500 — Carreggiata Nord - Lotto 3° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 250.000 25.000 7.725 225 7.500 28.865 286.590,200
REGGIO Complementari [Manutenzione N - O . o N N e .
Calabria - Progetto Applicativo N°2 "Ripristino della funzionalita idraulica di fossi di guardia, cunette,
CALABRIA " o
canali e tombini."
A3 - A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Pianodi  |manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201633 REGGIO Protezioni Manutenzione |207+500 al Km 195+500 — Carreggiata Nord - Lotto 3° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 200.000 10.000 6.225 225 6.000 23007 229.322,200
CALABRIA Calabria - Progetto Applicativo N°3 "Ripristino opere di protezione del corpo stradale (reti, disgaggi
e muri) e reti di recinzione.”
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Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%

importi in euro

CODICE SIL

STRADA

TITOLO INTERVENTO

LORDO LAVORI

PROGETTO

Di cui Oneri
Sicurezza

LORDO SAD
PROGETTO

B -Incentivo  LH - Oneri di

L6-Imprevisti " \pT 92 pubblicazione

LD - Prove di
Laboratorio e
Materiali

Ol 11,2%

TOTALE
PROGETTO

A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Piano A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201634 - X 195+500 al Km 185+000 — Carreggiata Nord - Lotto 4° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 3.950.000 150.000 134.100 - - 15.600 118.500 457.419 4.541.519,200
REGGIO viabile Manutenzione . S e . LY
Calabria - LOTTO 4 - Progetto Applicativo N°1 "Rifacimento integrale pacchetto stradale, giunti e
CALABRIA e
segnaletica.
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201635 P . X 195+500 al Km 185+000 — Carreggiata Nord - Lotto 4° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 250.000 25.000 7.725 - - 225 7.500 28.865 286.590,200
REGGIO Complementari [Manutenzione . I or N s N ; S
Calabria - LOTTO 4 - Progetto Applicativo N°2 "Ripristino della funzionalita idraulica di fossi di
CALABRIA . n A
guardia, cunette, canali e tombini."
A3-A3 Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Barriere e |A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201636 - X 195+500 al Km 185+000 — Carreggiata Nord - Lotto 4° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 200.000 10.000 6.225 - - 225 6.000 23.097 229.322,200
REGGIO Protezioni Manutenzione - - ooy o i ’ .
Calabria - LOTTO 4 - Progetto Applicativo N°3 "Ripristino opere di protezione del corpo stradale
CALABRIA b g ; SHo Applcativo
(reti, disgaggi e muri) e reti di recinzione.
A3- A3 Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per I'esecuzione di lavori di
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC — Tratta Morano Calabro — Firmo/Sibari dal km
UCMSAQ201637 . P X 195+500 al Km 185+000 — Carreggiata Nord - Lotto 4° sulla rete stradale di ANAS S.p.A. — Regione 600.000 20.000 33.375 - - 15.375 18.000 70.938 704.313,000
REGGIO d'Arte Manutenzione : s I . . . ) :
Calabria - LOTTO 4 - Progetto Applicativo N°4 "Ripristino corticale rivestimento in galleria,
CALABRIA ara - A "
realizzazione redirettivo e verniciatura.
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sul’A3 SA-RC. Tratta
SALERNO - A3 - A3 - Piano di  |Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 2 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Nord - Progetto
UCMSAQ201643 REGGIO Segnaletica Manutenzione |Applicativo n°1 "Lavori di Manutenzione Straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale, 186.743 9.333 2225 225 2:000 21164 210,132,416
CALABRIA marginale e di rinforzo dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata nord del ASR."
A3- A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale sull’A3 SA-RC. Tratta
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di Pizzo - S. Onofrio. Lotto n. 2 Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata Nord - Progetto
UCMSAQ201644 P . X Applicativo n°2 "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei versanti attraverso 2.059.920 67.920 118.596 - - 15.600 102.996 243.994 2.422.509,792]
REGGIO Complementari |Manutenzione |: . " ) - :
in consolidamento e le opere di protezione passiva dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata nord
CALABRIA "
del ASR.
A3-A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di Tratta Pizzo - S.Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201648 . P X Progetto Applicativo N°1 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali di 1.000.000 75.000 45.375 - - 15.375 30.000 117.082 1.162.457,000
REGGIO d'Arte Manutenzione . M X N
cls ammalorato dei tombini ricadenti dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud e nord del
CALABRIA ASR"
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di |Tratta Pizzo - S. Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201649 REGGIO d'Arte Manutenzione |Progetto Applicativo N°2 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali di 300.000 30.000 9225 225 9.000 34.633 343.858,200
CALABRIA cls ammalorato delle opere d'arte e del piazzale ricadenti nel area di sosta di sosta al km 341+500
sud del ASR."
A3-A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di Tratta Pizzo - S. Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201650 REGGIO dArte P Manutenzione Progetto Applicativo N°3 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali di 900.000 45.000 42.375 - - 15.375 27.000 105.546 1.047.921,000
CALABRIA cls e per I'uniformizzazione delle pile con le opere stradali dei sovrappassi ricadenti dal km
337+800 al km 348+600 carreggiata sud e nord del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Tratta Pizzo - S. Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201651 REGGIO d'Arte Manutenzione |Progetto Applicativo N°4 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali 800.000 35.000 39.875 B : 15375 24.000 94.010 933.385,000
CALABRIA dei muri di controripa ricadenti dal km 337+800 al km 348+600 carreggiata sud e nord del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di |Tratta Pizzo - S. Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201652 REGGIO d'Arte Manutenzione |Progetto Applicativo N°5 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali di 1.000.000 125.000 45.375 15375 30.000 117.082 1.162.457,000
CALABRIA cls ammalorato delle opere d'arte ricadenti nello svincolo di Pizzo del ASR."
A3 - A3 Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sull'’A3 SA-RC.
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Tratta Pizzo - S. Onofrio. Tratto dal Km 337+800 al Km 348+600 - Carreggiata sud e Nord -
UCMSAQ201653 REGGIO d'Arte Manutenzione |Progetto Applicativo N°6 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino degli strati corticali di 1.000.000 75.000 45.875 B : 15375 30.000 117.082 1.162.457,000
CALABRIA cls ammalorato delle opere d'arte ricadenti nello svincolo di S. Onofrio del ASR."
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Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%

importi in euro
LORDO LAVORI | DicuiOneri | LORDO SAD LB -Incentivo LH-Oneridi D~ Provedi TOTALE
- isti i 0
CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO ——— PROGETTO L6 - Imprevisti ART. 92 T H La:\)/l(;rtaetrti);:io e 0Ol 11,2% PROGETTO
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per I'esecuzione di
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa
A3 - A3 degli svincoli dell’Autostrada A3 “Salerno — Reggio Calabria”, relativi alle seguenti tratte: da Morano
SALERNO - .. |A3-Pianodi |Calabro a Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio,
UCMSAQ201654 REGGIO A3 - Impianti Manutenzione |dal Km 185+000 al km 348+000 - Carreggiata Nord — Sud, Regione Calabria. - Progetto Applicativo 665.000 35000 85925 B ) 15.875 20550 80744 801.668,600
CALABRIA N°1 "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di
illuminazione degli svincoli ricadenti nei tratti ammodernati e non con tecnologia a sap - Svincoli di
Firmo Sibari, Altomonte, Tarsia Nord, Tarsia Sud e area di Parcheggio Grondo e Marinella."
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per I'esecuzione di
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa
A3 - A3 degli svincoli dell'Autostrada A3 “Salerno — Reggio Calabria”, relativi alle seguenti tratte: da Morano
SALERNO - L A3 - Piano di |Calabro a Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio,
UCMSAQ201655 REGGIO A3 - Impiant Manutenzione |dal Km 185+000 al km 348+000 - Carreggiata Nord — Sud, Regione Calabria. - Progetto Applicativo 685.000 35.000 35.925 ° ) 15375 20.550 80744 801.668,600
CALABRIA N°2 "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di
illuminazione degli svincoli ricadenti nei tratti ammodernati e non con tecnologia a sap - Svincoli di
Rogliano, Altilia, Pizzo Calabro e Vibo Valentia/s. Onofrio e area di parcheggio.”
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per I'esecuzione di
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa
A3-A3 et ) . e ) :
SALERNO - A3 - Piano di degli svincoli dell’Autostrada A3 “Salerno — Reggio Calabria”, relativi alle seguenti tratte: da Morano
UCMSAQ201656 A3 - Impianti X Calabro a Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio, 1.880.000 180.000 72.000 - - 15.600 56.400 218.624| 2.170.624,000
REGGIO Manutenzione . X . L
CALABRIA dal Km 185+000 al km 348+000 - Carreggiata Nord — Sud, Regione Calabria. - Progetto Applicativo
N°3 "FPO di un sistema di informazione all'utenza e sorveglianza tra il km 185+000 ed il km
227+500."
Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per I'esecuzione di
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa
A3-A3 et ) . - ) :
SALERNO - A3 - Piano di degli svincoli dell’Autostrada A3 “Salerno — Reggio Calabria”, relativi alle seguenti tratte: da Morano
UCMSAQ201657 A3 - Impianti X Calabro a Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio, 1.730.000 130.000 67.500 - - 15.600 51.900 201.320 1.998.820,000
REGGIO Manutenzione . X . L
CALABRIA dal Km 185+000 al km 348+000 - Carreggiata Nord — Sud, Regione Calabria. - Progetto Applicativo
N°4 "FPO di un sistema di informazione all'utenza e sorveglianza tra il km 285+000 ed il km
348+000."
Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e della verniciatura delle
A3- A3 gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri compresi tra i seguenti svincoli dell'autostrada A3
SALERNO - A3 - Piano di "SALERNO - REGGIO CALABRIA": Morano Calabro e Firmo/Sibari; Cosenza e Altilia/Grimaldi;
UCMSAQ201658 REGGIO A3 - Impianti Manutenzione Pizzo Calabro e V.Valentia/S.Onofrio - Progetto Applicativo N°2 "Lavori di manutenzione 815.000 20.000 39.825 - - 15.375 24.450 95.740 950.565,400
CALABRIA straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie
“Profenna”, “ Coste Jassa” e “Mancarelli” ricadenti nei tratti non ammodernati dal km 263+300 al km
266+350 dell’A3 SA-RC"
Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e della verniciatura delle
A3 - A3 gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri compresi tra i seguenti svincoli dell'autostrada A3
SALERNO - _ A3 - Pianodi |"SALERNO - REGGIO CALABRIA": Morano Calabro e Firmo/Sibari; Cosenza e Altilia/Grimaldi;
UCMSAQ201659 REGGIO A3 - Impianti Manutenzione |Pizzo Calabro e V.Valentia/S.Onofrio - Progetto Applicativo N°2 "Lavori di manutenzione 995.000 25.000 45.225 B : 15375 29850 116.505 1.156.730,200
CALABRIA straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie
ricadenti nei tratti non ammodernati dal km 267+850 al km 276+880."
Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e della verniciatura delle
A3 - A3 gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri compresi tra i seguenti svincoli dell'autostrada A3
SALERNO - N A3 - Pianodi |"SALERNO - REGGIO CALABRIA": Morano Calabro e Firmo/Sibari; Cosenza e Altilia/Grimaldi;
UCMSAQ201660 REGGIO A3 - Impianti Manutenzione |Pizzo Calabro e V.Valentia/S.Onofrio - Progetto Applicativo N°3 "Lavori di manutenzione 1.565.000 165.000 62.550 B : 15600 46.950 162.286 1.809.835,600
CALABRIA straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie
ricadenti nei tratti non ammodernati dal km 277+915 al km 279+520."
Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e della verniciatura delle
A3 - A3 gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri compresi tra i seguenti svincoli dell'autostrada A3
SALERNO - — A3 -Pianodi ["SALERNO - REGGIO CALABRIA": Morano Calabro e Firmo/Sibari; Cosenza e Altilia/Grimaldi;
UCMSAQ201661 REGGIO A3 - Impianti Manutenzione |Pizzo Calabro e V.Valentia/S.Onofrio - Progetto Applicativo N°4 "Lavori di manutenzione 1.575.000 165.000 62.850 B : 15600 47.250 183439 1.621.289,200
CALABRIA straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie
ricadenti nei tratti non ammodernati dal km 280+835 al km 293+110."
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Quadri Economici interventi di Manutenzione Straordinaria sulla A3 SA-RC (riferimento Piano '16-'20: UC146)
Quadri Economici con Oneri Investimento 11,2%
importi in euro

LORDO LAVORI | DicuiOneri | LORDO SAD LB -Incentivo LH-Onerigi D Provedi TOTALE

- isti i 0
CODICE SIL STRADA TITOLO INTERVENTO PROGETTO ——— PROGETTO L6 - Imprevisti ART. 92 T H Lal’?/l(;rtaetr(i);:io e Ol 11,2% PROGETTO

A3 - A3 Accordo quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica verticale e marginale
SALERNO - A3 - A3 - Piano di |sullautostrada A3 Salerno — Reggio Calabria tratto dal km 0+000 al km 442+920 - Carreggiata nord R
UCMSAQ201662 REGGIO Segnaletica Manutenzione |e sud. - Progetto Applicativo N°1 "Segnaletica verticale (non luminosa) e marginale; Tratto dal Km 1.612.038 820103 39.781 16.120 15600 8.060 185.004 1.836.821,805
CALABRIA 0+000 al Km 148+442 - Carr. nord e sud.”
A3 - A3 Accordo quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica verticale e marginale
SALERNO - A3 - A3 - Piano di |sullautostrada A3 Salerno — Reggio Calabria tratto dal km 0+000 al km 442+920 - Carreggiata nord
UCMSAQ201663 REGGIO Segnaletica Manutenzione |e sud. - Progetto Applicativo N°2 "Segnaletica verticale (non luminosa) e marginale; Tratto dal Km 1.688.352 20.103 40.925 16.884 : 15.600 8.442 193.679 1.922.955,902
CALABRIA 148+442 al Km 304+000 - Carr. nord e sud.”
A3 - A3 Accordo quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica verticale e marginale
SALERNO - A3 - A3 - Piano di |sullautostrada A3 Salerno — Reggio Calabria tratto dal km 0+000 al km 442+920 - Carreggiata nord R
UCMSAQ201664 REGGIO Segnaletica Manutenzione |e sud. - Progetto Applicativo N°3 "Segnaletica verticale (non luminosa) e marginale; Tratto dal Km 1.509.921 20.103 38.249 15099 15600 7550 173395 1.721.564,997
CALABRIA 304+000 al Km 442+920 - Carr. nord e sud.”
A3 - A3
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle gallerie sull’A3 SA-RC. Ttratta
UCMSAQ201665 REGGIO d'Arte Manutenzione |Cosenza Sud - Altilia. Lotto n. 1 Tratto dal km 259+700 al km 286+000 Carreggiata Sud 815.000 15.000 39825 B : 15.375 24450 95740 950.565,400
CALABRIA
A3 - A3
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  |Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle gallerie sul’A3 SA-RC. Tratta R :
UCMSAQ201666 REGGIO d'Arte Manutenzione |Cosenza Sud - Altilia. Lotto n. 2 Tratto dal km 286+000 al km 259+700 Carreggiata Nord. 995.000 15.000 45.225 15375 29850 116.505 1.156.730,200
CALABRIA
A3 - A3
SALERNO - A3 - Opere A3 - Piano di  [Accordo Quadro per I'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d'arte minori sul’A3 SA-RC.
UCMSAQ201667 REGGIO d'Arte Manutenzione |Tratta Morano Calabro - Altilia. Tratto dal km 185+000 al km 286+000 Carreggiata nord e sud. 5:000.000 250.000 165800 B ) 15.800 150000 578570 5.744.369,600
CALABRIA
A3 - A3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA
SALERNO - A3 - Piano A3 - Pianodi |PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE LA FRESATURA E LA SUCCESSIVA STESA DI
UCMS151967 REGGIO viabile Manutenzione |BASE, BINDER E USURA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 261+411 E IL KM 259+000 623.138 18.150 25315 ) ) 15.375 10.000 72633 721.146,790
CALABRIA CARREGGIATA NORD DELL'ASR.
Disponibilita per ulteriori interventi da Attivare 4.824.064,186,

Totale /N. .924. 3.951.205 228.781 29.223 896.810

UC146 - Dettaglio Quadri Economici Interventi attivi / in attivazione / ultimati di MS su A3 SA-RC



